

SEDS 432
Fis

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/E	Declaração ME/EPP/COO	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
* 02.958.789/0001-13	F S D CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	694.600,0000	694.600,0000	14/10/2016 13:40:33
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE DESTINADA À SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS, CONTEMPLANDO ESTE PROCESSO AS LOCALIDADES DE: JUNQUEIRO, MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORURUPE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU EM ALAGOAS							
* 10.610.031/0001-18	ARCONS ENGENHARIA LTDA	Não	-	1	694.600,0000	694.600,0000	11/10/2016 15:14:51
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Construção dos sítios de rádio base destinada à secretaria de estado de segurança pública do estado de alagoas, contemplando este processo as localidades de: Junqueiro, Marechal Deodoro, Pindorama, Pontal do Coruripe, São miguel dos Campos e Sinimbu em alagoas							
* 06.262.571/0001-80	METAL ALFA LTDA	Não	-	1	750.000,0000	750.000,0000	18/10/2016 08:13:40
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa para construção dos sítios de rádio base destinada à secretaria de estado de segurança pública do estado de Alagoas, contemplando este processo as localidades de: Junqueiro, Marechal Deodoro, Pindorama, pontal do Coruripe, São Miguel dos campos e Sinimbu em Alagoas							

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
18/10/2016 10:45:13:723	22.866.960/0001-71	580.200,2000
18/10/2016 10:34:58:743	24.660.793/0001-33	574.680,0200
18/10/2016 10:12:53:933	14.581.038/0001-00	569.580,0000
18/10/2016 09:54:42:450	24.660.793/0001-33	581.765,9999
18/10/2016 09:52:57:830	24.660.793/0001-33	581.766,0000
18/10/2016 09:52:40:580	22.866.960/0001-71	581.767,0000
18/10/2016 09:51:19:573	14.581.038/0001-00	581.768,9700
18/10/2016 09:48:13:317	16.722.067/0001-70	581.768,9877
18/10/2016 09:47:08:320	24.660.793/0001-33	581.985,0000
18/10/2016 09:41:41:997	14.581.038/0001-00	581.986,0000
18/10/2016 09:41:18:633	14.581.038/0001-00	581.990,0000
18/10/2016 09:40:59:087	22.866.960/0001-71	581.987,0000
18/10/2016 09:39:56:793	02.958.789/0001-13	581.999,0000
18/10/2016 09:38:39:660	10.610.031/0001-18	649.900,0000
18/10/2016 09:36:38:600	06.262.571/0001-80	670.000,0000
18/10/2016 09:36:04:380	14.581.038/0001-00	582.000,0000
18/10/2016 09:31:27:640	16.722.067/0001-70	582.078,2500
18/10/2016 09:31:27:630	06.262.571/0001-80	750.000,0000
18/10/2016 09:31:27:553	24.660.793/0001-33	693.611,8700
18/10/2016 09:31:27:537	22.866.960/0001-71	694.099,0000
18/10/2016 09:31:27:527	02.958.789/0001-13	694.600,0000
18/10/2016 09:31:27:490	14.581.038/0001-00	694.611,0000
18/10/2016 09:31:27:453	10.610.031/0001-18	694.600,0000

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora	Observações
Item Aberto	18/10/2016 09:34:43	
Em Encerramento de Lances	18/10/2016 09:36:41	Batida iminente. Data/Hora iminência: 18/10/2016 09:51:41.
Item Encerrado	18/10/2016 09:55:17	Item encerrado.
Item Encerrado	18/10/2016 11:05:21	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	18/10/2016 11:16:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - M, CPF/CNPJ: 14.581.038/0001-00.
Encerrado Convocação	19/10/2016 12:31:46	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - M, CPF/CNPJ: 14.581.038/0001-00, para envio de anexo.
Aceite Proposta	27/10/2016 16:08:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - M, CNPJ/CPF: 14.581.038/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 569.580,0000.
Fornecedor Habilitado	27/10/2016 16:21:13	Habilitação em grupo. Fornecedor INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - M, CPF/CNPJ: 14.581.038/0001-00.

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora	Observações
Inclusão Membro	07/10/2016 09:35:50	Incluído membro WASHINGTON LUIZ COSTA JUNIOR e CPF: 80357865472 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	07/10/2016 09:35:50	Incluído membro JAMERSON CAVALCANTE DE LIMA e CPF: 44565488434 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	07/10/2016 09:35:50	Incluído membro EMILLY CAROLINNE LISBOA LEITE PACHECO e CPF: 5934688480 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	07/10/2016 09:35:50	Função de "Presidente" atribuído à WASHINGTON LUIZ COSTA JUNIOR, CPF: 80357865472.
Disputa aberta encerrada	18/10/2016 10:04:57	Finalizada a fase de disputa aberta.
Disputa fechada iniciada	18/10/2016 10:04:57	Aberto a disputa fechada em 18/10/2016 10:04.
Abertura de Prazo	27/10/2016 16:08:45	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	27/10/2016 16:21:39	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/10/2016 às 16:50.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora	Mensagem
Presidente fala	18/10/2016 09:32:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Presidente fala	18/10/2016 09:33:43	De antemão, esta Comissão de Licitação recomenda que todo contato seja feito, majoritariamente, através da plataforma ComprasNet, permitindo, assim, que todos os licitantes e demais interessados tenham conhecimento das ações decorrentes no transcurso do processo licitatório.

65285 101
433
JP

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora	Mensagem
Presidente fala	18/10/2016 09:33:59	O encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇO pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiras sua PROPOSTA DE PREÇO e seus lances.
Presidente fala	18/10/2016 09:34:14	Primeiramente, passaremos à análise das Propostas Iniciais e, posteriormente, abriremos para Fase de Lances. Solicito-vos que permaneçam conectados.
Presidente fala	18/10/2016 09:34:43	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	18/10/2016 09:35:32	informo-vos que será iniciada a sessão de lances. Solicito que deem seus lances.
Presidente fala	18/10/2016 09:36:05	esta fase será de 10 minutos a partir de agora e logo após entrará o tempo randômico controlado pelo sistema.
Presidente fala	18/10/2016 09:36:41	O Item 1 poderá receber lances até 09:51:41 de 18/10/2016 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Presidente fala	18/10/2016 10:04:39	Sres licitantes esta encerrada a etapa aberta, iremos agora dar inicio a etapa de de lance único fechada.
Sistema informa	18/10/2016 10:04:57	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Sistema informa	18/10/2016 10:04:57	Srs Fornecedores, foi iniciado o modo de disputa fechado da licitação.
Sistema informa	18/10/2016 10:04:57	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 581.768,9877, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	18/10/2016 10:04:57	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 581.999,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	18/10/2016 10:04:57	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 649.900,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	18/10/2016 10:04:57	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 670.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Presidente fala	18/10/2016 11:15:51	Para INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - M - Sr. licitante será aberta a convocação de anexos para que possa ser enviada a proposta de preços adequada ao lance negociado e a documentação de habilitação na forma eletrônica, conforme especificado em Edital.
Presidente fala	18/10/2016 11:16:18	Para INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - M - Por oportuno, solicito envio das planilhas, a serem apresentadas na proposta de preço, em formato digital, arquivo Microsoft Excel (extensão .xls), ou outros formatos equivalentes.
Presidente fala	18/10/2016 11:16:27	O prazo é de 24 (vinte e quatro) horas corridas, a partir do recebimento desta mensagem. Senhor Fornecedor INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - M, CNPJ/CPF: 14.581.038/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	18/10/2016 11:18:13	Para INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - M - Reitera-se que o não envio da documentação solicitada, dentro do tempo hábil, IMPLICARÁ DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE no certame e convocação das propostas das licitantes subseqüentes, por ordem de classificação, conforme previsão editalícia.
Presidente fala	18/10/2016 11:18:37	Ainda nesta seara, é importante destacar que a documentação original deverá ser encaminhada apenas após solicitação do Presidente da Comissão. Dessa forma, inicialmente, toda documentação deverá ser encaminhada apenas através da plataforma web ComprasNet. Para INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - M - Ademais, também cabe ressaltar que, uma vez feito o upload dos arquivos na plataforma ComprasNet, não é possível excluí-lo do sistema.
Presidente fala	18/10/2016 12:11:05	Sres licitantes iremos suspender e retornaremos amanhã as 11:16 dia 19/10/2016 um bom dia a todos.
Fornecedor responde	18/10/2016 12:27:32	Bom dia, estaremos encaminhando a documentação
Presidente fala	19/10/2016 12:31:21	bom dia a todos.
Presidente fala	19/10/2016 12:31:28	Sres licitantes, conforme avisado anteriormente a empresa INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - M enviou toda a documentação exigida conforme tempo estipulado em edital, diante disto esta Comissão irá analisar tecnicamente as planilhas e documentações e irá reabrir a sessão em dia a ser avisado via sistema, na parte de avisos o qual deve ser observado todos os dias pelos licitantes participantes. bom dia a todos.
Presidente fala	19/10/2016 12:31:46	Senhor fornecedor INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - M, CPNJ/CPF: 14.581.038/0001-00, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	27/10/2016 13:11:19	Sres licitante , alerta a todos que remos reabrir a sessão hoje dia 27/10/2016 as 16:00 (Horário de Brasília. favor ficarem alertas.
Presidente fala	27/10/2016 16:04:42	boa tarde a todos.
Presidente fala	27/10/2016 16:06:37	conforme avisado via sistema a todos os participantes via sistema comprasnet , estamos reabrindo a sessão do RDC 03/2016 para contratação de empresa para construção dos sítios nas cidades relacionadas no Edital.
Presidente fala	27/10/2016 16:07:49	Após o envio da proposta e documentação da empresa de melhor lance para o lote único, o mesmo foi analisado pela equipe técnica da Seinfra , o qual foi aprovado, bem como a sistema atendeu a todos os itens solicitados em edital, portanto iremos agora dar continuidade ao pleito.
Presidente fala	27/10/2016 16:08:45	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	27/10/2016 16:21:13	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	27/10/2016 16:21:39	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 27/10/2016 às 16:50.


Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:51 horas do dia 27 de Outubro de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

WASHINGTON LUIZ COSTA JUNIOR

Presidente

JAMERSON CAVALCANTE DE LIMA

Presidente substituto

437


Visualizar Ata

UASG: 926474 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA/AL

Licitação n°: 3/2016

Modo de Disputa: Aberto / Fechado

Avisos Esclarecimentos Impugnações

Aviso 26/10/2016 09:36	Mensagem: Caros licitantes venho avisar a todos que iremos retornar a sessão do RDC 03/2016 para contratação de empresas para construção dos sítios para o dia 27/10/2016 as 16:00 (horário de Brasília).
Aviso 16/10/2016 09:08	Mensagem: Sres licitantes, devido ao horário de verão informo que o horário para abertura da sessão será o horário de verão e não horário local, obrigado a todos.

Voltar

435
J



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA/AL
3/2016

Resultado por Fornecedor	
14.581.038/0001-00 - NOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - M	
Item 1	
Nome do Item	Serviço Engenharia
Quantidade	1
Unidade de Fornecimento	serviço
Valor Unitário	R\$ 569.580,0000
Valor Global	R\$ 569.580,0000
Descrição detalhada do objeto ofertado: contratação de empresa para construção dos sítios de rádio base destinada à secretaria de estado de segurança pública do estado de alagoas, contemplando este processo as localidades de: junqueiro,marechal deodoro,pindora,portal do corupei,são miguel dos campos e sinibu em alagoas, conforme redação que integra o presente instrumento, de conformidade com as discriminações contidas no projeto básico e nas especificações técnicas que integram este instrumento.	
Total do Fornecedor: R\$ 569.580,0000	
Valor Global Ata: R\$ 569.580,0000	

436

com as discriminações contidas no projeto básico e nas especificações técnicas que integram este instrumento.

PROPOSTAS VENCEDORAS

EMPRESA: 14.581.038/0001-00 - INOVE CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - M
VALOR GLOBAL R\$ 447.604,76 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quatro reais e setenta e seis centavos);
Os autos encontram-se disponíveis aos licitantes interessados a partir desta data, bem como toda a documentação e proposta da empresa vencedora se encontra no sistema comprasnet pelo prazo de lei para interposição de recurso.

Maceió - AL, 27 de Outubro de 2016.
Washington Luiz Costa Júnior
Presidente da Comissão de Licitação - RDC

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E
HABILITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO N° 02/2016

Processo n° 2100-2191-2016.

Objeto: contratação de empresa para construção dos sítios de rádio base destinada à secretaria de estado de segurança pública do estado de alagoas, contemplando este processo as localidades de: Junqueiro, marechal Deodoro, pindorama, pontal do Cururipe, são Miguel dos campos e sinimbu em alagoas, conforme redação que integra o presente instrumento, de conformidade com as discriminações contidas no projeto básico e nas especificações técnicas que integram este instrumento.

PROPOSTAS VENCEDORAS

EMPRESA: F S D CONSTRUÇOES & ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ: 02.958.789/0001-13 - VALOR GLOBAL R\$ 799.000,00 (Setecentos e noventa e nove mil reais);
Os autos encontram-se disponíveis aos licitantes interessados a partir desta data, bem como toda a documentação e proposta da empresa vencedora se encontra no sistema comprasnet pelo prazo de lei para interposição de recurso.

Maceió - AL, 27 de Outubro de 2016.
Washington Luiz Costa Júnior
Presidente da Comissão de Licitação - RDC

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E
HABILITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO N° 02/2016

Processo n° 2100-2191-2016.

Objeto: contratação de empresa para construção dos sítios de rádio base destinada à secretaria de estado de segurança pública do estado de alagoas, contemplando este processo as localidades de: Junqueiro, marechal Deodoro, pindorama, pontal do Cururipe, são Miguel dos campos e sinimbu em alagoas, conforme redação que integra o presente instrumento, de conformidade com as discriminações contidas no projeto básico e nas especificações técnicas que integram este instrumento.

PROPOSTAS VENCEDORAS

EMPRESA: F S D CONSTRUÇOES & ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ: 02.958.789/0001-13 - VALOR GLOBAL R\$ 799.000,00 (Setecentos e noventa e nove mil reais);
Os autos encontram-se disponíveis aos licitantes interessados a partir desta data, bem como toda a documentação e proposta da empresa vencedora se encontra no sistema comprasnet pelo prazo de lei para interposição de recurso.

Maceió - AL, 27 de Outubro de 2016.
Washington Luiz Costa Júnior
Presidente da Comissão de Licitação - RDC

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E
HABILITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO N° 03/2016

Processo n° 2100-2191-2016.

Objeto: contratação de empresa para construção dos sítios de rádio base destinada à secretaria de estado de segurança pública do estado de alagoas, contemplando este processo as localidades de: Junqueiro, Marechal Deodoro, Pindorama, Pontal do Cururipe, São Miguel dos campos e sinimbu em alagoas, conforme redação que integra o presente instrumento, de conformidade com as discriminações contidas no projeto básico e nas especificações técnicas que integram este instrumento.

PROPOSTAS VENCEDORAS

EMPRESA: 14.581.038/0001-00 - INOVE CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - M
VALOR GLOBAL R\$ 569.580,00 (Quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais);
Os autos encontram-se disponíveis aos licitantes interessados a partir desta data, bem como toda a documentação e proposta da empresa vencedora se encontra no sistema comprasnet pelo prazo de lei para interposição de recurso.

Maceió - AL, 27 de Outubro de 2016.
Washington Luiz Costa Júnior
Presidente da Comissão de Licitação - RDC

Secretaria de Estado da Educação - SEDUC

EDITAL N° 013/2016 - SEDUC

PROCESSO SELETIVO
COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR TIRADENTES UNIDADE AGRESTE

EMENTA: Estabelece as normas do Exame de Seleção para o ingresso de novos alunos do Colégio da Polícia Militar Tiradentes - Unidade Agreste, para o ano letivo de 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pelo Art. 114, da Constituição do Estado de Alagoas, tendo em vista o que estabelece a Lei Delegada n° 47, 10 de agosto de 2015 juntamente com o Comandante da Polícia Militar, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Art. 149, incisos I, IV da Lei n.º 6.399 de 15 de agosto de 2003 (Lei de Organização Básica da PMAL - LOB).

RESOLVE:

Art. 1º - Abrir o processo de inscrição, exame de seleção e matrícula dos candidatos ao Ensino Fundamental – Anos Finais, datas das provas de seleção, resultado final das provas, matrícula e início das aulas para o ano letivo de 2017, bem como critérios para inscrição de novos alunos.

DAS INSCRIÇÕES

1.1. O período de inscrições será de 07 a 11 de novembro de 2016.

1.2. As inscrições serão realizadas na Secretaria do Colégio da Polícia Militar Tiradentes - Unidade Agreste, localizada no seguinte endereço: Rua Rosalvo Eduardo n° 145, bairro Bom Sucesso, CEP 57.309-069 Arapiraca/AL.

1.3. O horário de atendimento será de 08h às 16h.

1.4. As inscrições devem ser feitas por:

I) Pai ou mãe do candidato;

II) Representante legal, com a devida comprovação jurídica;

III) Procurador constituído, com procuração reconhecida em cartório dos pais ou responsável legal pelo candidato.

1.5. Os candidatos e seus responsáveis legais devem ter ciência prévia sobre os requisitos para a seleção de que trata este Edital. Desta forma, verificando-se, a qualquer tempo, que a inscrição não atenda a todos os requisitos fixados e/ou não venha acompanhada de documentos ou possua informações falsas, a inscrição será cancelada e serão anulados todos os atos decorrentes dela, bem como o(a) autor(a) responderá administrativamente ou penalmente pelos crimes concernentes a falsidade documental.

1.6. Os candidatos deficientes deverão, no ato da inscrição, anexar cópia do laudo médico com indicação de tipo de deficiência do qual é portador (CID) e com especificação de suas necessidades quanto ao atendimento personalizado, informando se será necessário auxílio leitor, transcritor, intérprete de libras ou prova ampliada, sala de fácil acesso, mesa e cadeira sem braços, mesa para cadeira de rodas ou apoio para perna.

1.7. O candidato deficiente que não solicitar no ato da inscrição, o atendimento especial, como especificado no item 1.6, ficará impossibilitado de realizar as provas em condições especiais.

1.8. Gestantes e lactantes deverão informar sua condição no ato da inscrição para que seja garantido o direito atendimento diferenciado e sala para amamentação.

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

2.1. Podem se inscrever candidatos que:

I - Apresentarem declaração de cursando/conclusão do ano letivo 2016;

2.2. A inscrição far-se-á mediante o preenchimento do formulário de inscrição, cujo modelo encontra-se disponível na Secretaria do Colégio da Polícia Militar

PLANILHA DE CUSTO PÓS-PREGÃO PROC. 2100-2190-2014 - CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Und Medida	QTD	REFERÊNCIA FL. 133	VALOR VENCEDOR NO RDC Nº 02/2016 - FL. 436
	ITEM	-	-	VALOR DE REFERÊNCIA COTADO PARA A LICITAÇÃO	EMPRESAS VENCEDORA ITEM : INOVE ENGENHARIA
				VALOR GLOBAL	VALOR ADJUDICADO
1	<i>Cont ratação de empresa para construção dos sítios de rádio base destinada à secretaria de estado de segurança pública do estado de alagoas, contemplando este processo as localidades de: junqueiro,marechal deodoro,pindorama,pontal do coruripe,são miguel dos campos e sinimbu em alagoas, conforme redação que integra o presente instrumento, de conformidade com as discriminações contidas no projeto básico e nas especificações técnicas que integram este instrumento.</i>		1	694.611,87	569.580,00
	TOTAL			694.611,87	569.580,00

CPL
438
Y

Washington Luiz Costa Júnior
Presidente da CPL-RDC-AL

Maceió, 09 de Novembro de 2016.



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – RDC- AL
Http://www.seds.al.gov.br:licitacaopc@gmail.com

CPL/SSP-AL

FLS. 439

ALTERAÇÕES: EMISSÃO INICIAL

REV: 01

27/01/16


PROCESSO Nº 2100-2191/2014

INTERESSADO: Secretaria de Estado da Segurança Pública

ASSUNTO: Construção dos Sítios para os Rádios de Comunicação Digital.

DESPACHO – Nº 013/CEL-RDC/2016

1. Versa o presente processo acerca de procedimento licitatório mediante Regime Diferenciado de Contratação na **modalidade eletrônico** para Construção dos sítios para os Municípios relacionados nos autos para atender a implantação do sistema de Rádio Comunicação Digital, destinado à Secretaria de Estado da Segurança Pública.
2. Esta Comissão recebeu o processo em tela, diante da sua criação mediante Decreto nº 50.378/2016, conforme documento em anexo (fl.263).
3. Em relação à diligência quanto ao projeto executivo, o mesmo conforme minuta de contrato, item 9.28, 9.37. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, sendo de responsabilidade da empresa a elaboração do projeto executivo, quando da execução da obra.
4. Vale ressaltar que nos autos **encontra-se planilha com todos os elementos necessários e suficientes para a execução da obra, e não apenas um projeto básico que não traz detalhado tais serviços.**
5. Mesmo não sendo vislumbrada sua obrigatoriedade em lei e decreto, achou por bem esta comissão publicar o resultado do julgamento da proposta e habilitação da empresa vencedora para dar oportunidade a quaisquer recursos ou questionamentos por partes das empresas participantes, bem como a publicidade da mesma.
6. Os autos foram instruídos para fase externa com os seguintes documentos: Proposta e documentos de habilitação (fls. 323-429); Avisos de licitação (fls. 264-267); Edital (fls. 268-322); Resultado da licitação (fls. 437); Mapa comparativo (fl. 438); Ata de Licitação (fls.430-434).





CPL/SSP-AL


FLS. 440

GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – RDC- AL
[Http://www.seds.al.gov.br:licitacaopc@gmail.com](http://www.seds.al.gov.br:licitacaopc@gmail.com)

7. Após os procedimentos licitatórios finalizados por esta Comissão, remeto os autos ao Secretário executivo de Gestão Interna para análise e envio a Procuradoria Setorial da Seinfra para parecer fase externa.

Maceió, 09 de novembro de 2016.

Washington Luiz Costa Junior
Presidente da Comissão Especial de Licitação – CEL-RDC





SEDS

PROCESSO Nº _____

Fls. 491/2

GOVERNO DE ALAGOAS
GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTERNA
<http://www.seds.al.gov.br>

ALTERAÇÕES: EMISSÃO INICIAL	REV: 01
	17/02/16

PROCESSO Nº 2100- 2191/2014

INTERESSADO: Secretaria de Estado da Segurança Pública.

ASSUNTO: Construção dos Sítios para o Sistema de Radiocomunicação Digital.

ANEXO: 06 (seis) pastas AZ, contendo projetos referentes às obras e serviços.

DESPACHO Nº 328/GSEGI/2016

Tratam os presentes autos sobre **contratação de empresa para construção de sítios de radiocomunicação digital** nas seguintes localidades descritas no **Lote 4**, contendo os seguintes municípios: **Pindorama, Junqueiro, Pontal do Coruripe, Marechal Deodoro, Sinimbu e São Miguel dos Campos.**

O presente procedimento licitatório foi enviado à Comissão Especial para Contratação pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC designada pelo Decreto Estadual nº 48.235/2016, fls. 180, para adoção desse regime, haja vista a solicitação contida no Memorando nº 072/2016 – SPC, fls. 177/179.

Após a conclusão da instrução processual, foi o feito submetido à análise da douta PGE, na Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios - Subunidade SEINFRA, para controle de legalidade da fase interna, recebendo o Parecer PGE/PLIC/SEINFRA nº 88/2016, fls. 250/260, concluindo-se pela aprovação condicionada ao preenchimento de alguns requisitos.

Cumpridas as condicionantes requisitadas, foi publicado aviso de pregão eletrônico na Internet, em jornais de grande circulação e no DOE/AL, fls. 264/267, sendo disponibilizado o **Edital RDC Eletrônico nº 03/2016** de fls. 268/322.

Na sessão de julgamento das propostas, atestou-se o comparecimento de 7 empresas, para o Item 1 – Serviços de Engenharia, credenciando-se a participarem da fase competitiva do certame. (fls. 431/434).

Encerrada a fase de lances, foi o item adjudicado, na seguinte forma: **Item 1 (Serviços de Engenharia) – adjudicado pela empresa INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA. - M por R\$ 569.580,00** (quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais), fls. 436.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Endereço: Rua Zadir Índio, 213 – Centro
Maceió - AL – CEP: 57020-480–Fone: (82) 3315-2373





SEDS

PROCESSO Nº

Fls. 442/2

GOVERNO DE ALAGOAS
GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTERNA
<http://www.seds.al.gov.br>

O pregoeiro juntamente com sua equipe de apoio elaborou o mapa comparativo de preços para melhor visualização dos valores de referência da fase interna e os valores adjudicados pela licitante vencedora do certame às fls. 438.

O Resultado da Licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas no dia 31/10/2016, conforme se verifica às fls. 437.

Depreende-se dos autos que foram regularmente observados os princípios da igualdade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e ampla defesa, além de cumpridos os requisitos legais do procedimento e apresentados os documentos necessários ao julgamento do feito, não se vislumbrando qualquer óbice de natureza jurídica na tramitação e conseqüentemente à adjudicação e contratação pretendida.


Foram juntadas ao procedimento cópias das Licenças Ambientais referente aos Municípios de Coruripe (Pindorama), Junqueiro, Pontal do Coruripe (Coruripe), Marechal Deodoro, Sinimbu (Jequiá da Praia) e São Miguel dos Campos, devidamente renovadas, (fls. 445-450)

Diante do exposto, encaminhem-se os autos à superior consideração do Secretário de Estado da Segurança Pública, sugerindo-se que sejam remetidos à Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios - Subunidade SEINFRA, visando à análise da fase externa do certame licitatório.

Maceió/AL, 14 de novembro de 2016.

DELANO SOBRAL ROLIM
Secretário Executivo da Gestão Interna

NT





SEDS
Fis. 443
Rubrica

GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Http://www.seds.al.gov.br Email: oficios.gabinete@seds.al.gov.br

ALTERAÇÕES: EMISSÃO INICIAL	REV: 01
	27/01/16

PROCESSO Nº. 2100 002191/2014

DESPACHO Nº 2533/GS/AE/2016

1 – Trata-se de procedimento instaurado visando a contratação de empresa para construção de sítios de radiocomunicação digital nas localidades descritas no Lote 4: Pindorama, Junqueiro, Pontal do Coruripe, Marechal Deodoro, Sinimbu e São Miguel dos Campos.

2 – O procedimento foi enviado à Comissão Especial para Contratação pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, designada pelo Decreto Estadual nº 48.235/2016 (fls. 180).

3 – Após a conclusão da fase interna da licitação, foi o feito submetido à análise da Procuradoria Geral do Estado – PGE, na Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios – Subunidade SEINFRA, para controle de legalidade, sendo exarado Parecer PGE/PLIC/SEINFRA nº 88/2016 (fls. 250/260), concluindo-se pela aprovação condicionada ao preenchimento de alguns requisitos.

4 – Cumpridas as condicionantes requisitadas, foi realizada a fase externa da licitação.

5 – Sendo assim, remetam-se os autos à Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios – Subunidade SEINFRA, para análise da fase externa





SEDS
444
@

GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Http://www.seds.al.gov.br Email: oficios.gabinete@seds.al.gov.br

do certame licitatório.

Maceió/AL, 14 de novembro de 2016.

Paulo
PAULO DOMINGOS DE ARAÚJO LIMA JÚNIOR – CEL QOC PM
Secretário de Estado da Segurança Pública

Paulo
PG

PROCESO Nº
TERMO DE...
POE Nº 30.14.16





INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Av. Major Cícero de Góes Monteiro, nº 2197, Mutange Maceió-AL CEP 57017-320
Fones: (082) 3315 - 1738/3315-1747/3315-1766/3315-1778 Fax: (082) 3315-1732.
Site: www.ima.al.gov.br

AUTORIZAÇÃO: Construção da infraestrutura da Estação Rádio Base, município de Coruripe, Estado de Alagoas.	N.º 222/2016 - GP	DATA: 07/11/2016 VALIDADE: 01 ANO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas - IMA/AL, tendo em vista à solicitação da empresa Secretaria de Estado da Defesa Social, inscrita no CNPJ nº 12.200.226/0001-15, localizada na Rua Zadir Índio, nº 213, Edifício Luz, Sala 207, Centro, Maceió - Alagoas, conforme Processo IMA nº 4903-7464/2016, Autoriza a construção da infraestrutura da Estação Rádio Base, a ser localizada na Rodovia João Lessa de Araújo, s/n, chã do pontal, município de Coruripe - Alagoas (coordenadas geográficas: Lat. 24 L 813525.17m e Long. E 8871933.23m S), conforme Parecer Técnico IMA/AEG nº 009/2015, desde que observadas às seguintes condicionantes:

1. Em atendimento as Resoluções Normativas Nº. 18/2005 e Nº 141/2013, o interessado deverá solicitar a Licença de Instalação e Operação (LIO) ao Instituto do Meio Ambiente - IMA-AL, para a instalação/operação dos equipamentos de rádio comunicação.
2. Qualquer modificação que se fizer no empreendimento o IMA deverá ser comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias, para análise e emissão de parecer técnico/autorização, se for o caso;
3. A qualquer momento da análise este IMA poderá solicitar outras informações ou documentos, caso julgue necessário, a fim de adaptar as instalações aos níveis de exposição humana a radiações eletro magnética e a novas Resoluções da ANATEL;
4. Declaração da Requerente, sobre a existência, ou não, de outra estrutura vertical, de outra operadora, de comunicação em um afastamento menor que 500,00 m (quinhentos metros). No caso da existência de outra estrutura vertical, e a impossibilidade do compartilhamento por motivo(s) técnico(s), o requerente deverá relatar no documento o(s) motivo(s) técnico(s) que originaram a dispensa do compartilhamento; (artigo 10 da Lei 11.934/2009);
5. Todo e qualquer documento técnico a ser apresentado deverá está devidamente assinado e acompanhado da devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao Conselho Regional da categoria;
6. Para que seja liberada a Licença Ambiental - LIO o IMA deverá ser comunicado para realizar vistoria técnica, visando avaliar o cumprimento dos condicionantes citadas acima, sendo elaborado registro fotográfico da localidade;
7. Ofício da Prefeitura Municipal de Coruripe, autorizando a Cessão do uso de área pública de sua dominialidade ao Estado de Alagoas;
8. Evitar qualquer tipo de emissão de ruídos durante a implantação do empreendimento em desacordo com a legislação ambiental vigente;
9. Qualquer alteração no processo de implantação das obras físicas da Estação de Rádio Base, o IMA deverá ser comunicado com uma antecedência de 30 (trinta) dias, o qual julgará a necessidade ou não de nova análise ambiental.
10. Declaração da Prefeitura Municipal de Coruripe sobre responsabilidade de coleta de lixo no prazo 30 (trinta) dias;
11. Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC com ART no prazo 30 (trinta) dias;
12. Antes da implantação dos equipamentos de transmissão da Rádio Base Tipo1 com Antena de 60, metros, fica o interessado intimado a requerer ao IMA-AL o devido licenciamento ambiental, apresentando - Cópia da Licença para funcionamento de Estação Rádio Base concedida pela ANATEL para operação do sítio; como, Cópia do Relatório de Conformidade de Estação Rádio Base enviado á ANATEL; no prazo de 30 dias;
13. Após a implantação do empreendimento, o IMA deverá ser comunicado no prazo de 30(trinta) dias para uma nova vistoria.

Ficam reservadas a este órgão quaisquer ações fiscais/monitoramentos, assim como eventuais exigências ambientais que se mostrarem necessárias. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leonardo Lopes de A. Vieira
Diretor de Licenciamento
IMA/AL

Gustavo Resurreição Lopes
Diretor Presidente
IMA/AL





INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE


Av. Major Cícero de Góes Monteiro, nº 2197, Mutange Maceió-AL CEP 57017-320
Fones: (082) 3315-1738/3315-1747/3315-1766/3315-1778 Fax: (082) 3315-1732.
Site: www.ima.al.gov.br


AUTORIZAÇÃO: Construção da infraestrutura da Estação Rádio Base, município de Junqueiro, Estado de Alagoas.	N.º 235/2016	DATA: 16/10/2016 VALIDADE: 01 ANO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas - IMA/AL, tendo em vista a solicitação da empresa Secretaria de Estado da Defesa Social, inscrita no CNPJ nº 12.200.226/0001-15, localizada na Rua Zadir Índio, nº 213, Edifício Luz, Sala 207, Centro, Maceió - Alagoas, conforme Processo IMA nº 4903-7466/2016, **Autoriza** a construção da infraestrutura da Estação Rádio Base, a ser localizada no Alto do Cruzeiro, s/n, zona rural, município de Junqueiro - Alagoas (coordenadas geográficas: Lat. 9°54'28.46"S, e Long. E 36°28'26.49"O), conforme Parecer Técnico IMA/AEG nº 021/2015, desde que observadas às seguintes condicionantes:

- Em atendimento as Resoluções Normativas Nº 18/2005 e Nº 141/2013, o interessado deverá solicitar a Licença de Instalação e Operação (LIO) ao Instituto do Meio Ambiente - IMA-AL, para a instalação/operação dos equipamentos de rádio comunicação.
- Qualquer modificação que se fizer no empreendimento o IMA deverá ser comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias, para análise e emissão de parecer técnico/autorização, se for o caso;
- A qualquer momento da análise este IMA poderá solicitar outras informações ou documentos, caso julgue necessário, a fim de adaptar as instalações aos níveis de exposição humana a radiações eletro magnética e a novas Resoluções da ANATEL;
- Declaração da Requerente, sobre a existência, ou não, de outra estrutura vertical, de outra operadora, de comunicação em um afastamento menor que 500,00 m (quinhentos metros). No caso da existência de outra estrutura vertical, e a impossibilidade do compartilhamento por motivo(s) técnico(s), o requerente deverá relatar no documento o(s) motivo(s) técnico(s) que originaram a dispensa do compartilhamento; (artigo 10 da Lei 11.934/2009);
- Todó e qualquer documento técnico a ser apresentado deverá está devidamente assinado e acompanhado da devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao Conselho Regional da categoria;
- Para que seja liberada a Licença Ambiental - LIO o IMA deverá ser comunicado para realizar vistoria técnica, visando avaliar o cumprimento dos condicionantes citadas acima, sendo elaborado registro fotográfico da localidade;
- Ofício da Prefeitura Municipal de Junqueiro, autorizando a Cessão do uso de área pública de sua dominialidade ao Estado de Alagoas;
- Evitar qualquer tipo de emissão de ruídos durante a implantação do empreendimento em desacordo com a legislação ambiental vigente;
- Qualquer alteração no processo de implantação das obras físicas da Estação de Rádio Base, o IMA deverá ser comunicado com uma antecedência de 30 (trinta) dias, o qual julgará a necessidade ou não de nova análise ambiental.
- Declaração da Prefeitura Municipal de Junqueiro sobre responsabilidade de coleta de lixo no prazo 30 (trinta) dias;
- Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC com ART no prazo 30 (trinta) dias;
- Antes da implantação dos equipamentos de transmissão da Rádio Base Tipo1 com Antena de 60, metros, fica o interessado intimado a requerer ao IMA-AL o devido licenciamento ambiental, apresentando - Cópia da Licença para funcionamento de Estação Rádio Base concedida pela ANATEL para operação do sitio; como, Cópia do Relatório de Conformidade de Estação Rádio Base enviado á ANATEL; no prazo de 30 dias;
- Após a implantação do empreendimento, o IMA deverá ser comunicado no prazo de 30(trinta) dias para uma nova vistoria.

Ficam reservadas a este órgão quaisquer ações fiscais/monitoramentos, assim como eventuais exigências ambientais que se mostrarem necessárias. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Ricardo Lopes de Azeredo Vieira
Gerente de Licenciamento
IMA/AL


Ricardo Sérgio de Paula Freitas
Diretor Presidente
EM Exercício
IMA/AL





INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Av. Major Cícero de Góes Monteiro, nº 2197, Mutange Maceió-AL CEP 57017-320
Fones: (082) 3315 - 1738/3315-1747/3315-1766/3315-1778 Fax: (082) 3315-1732.
Site: www.ima.al.gov.br

PROCESSO Nº
4147/11

AUTORIZAÇÃO: Construção da infraestrutura da Estação Rádio Base, município de Coruripe, Estado de Alagoas.

N.º 223/2016 - GP

DATA: 07/11/2016

VALIDADE: 01 ANO

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas - IMA/AL, tendo em vista a solicitação da empresa Secretaria de Estado da Defesa Social, inscrita no CNPJ nº 12.200.226/0001-15, localizada na Rua Zadir Índio, nº 213, Edifício Luz, Sala 207, Centro, Maceió - Alagoas, conforme Processo IMA nº 4903-7463/2016, **Autoriza** a construção da infraestrutura da Estação Rádio Base, a ser localizada na Estrada Vicinal, Vizinho a Caixa D'água Pindorama, zona Rural, município de Coruripe - Alagoas (coordenadas geográficas: Lat. 24 L 796180.49m, e Long. E 8878451.43m S), conforme Parecer Técnico IMA/AEG nº 031/2015, desde que observadas às seguintes condicionantes:

1. Em atendimento as Resoluções Normativas N.º 18/2005 e N.º 141/2013, o interessado deverá solicitar a Licença de Instalação e Operação (LIO) ao Instituto do Meio Ambiente - IMA-AL, para a instalação/operação dos equipamentos de rádio comunicação.
2. Qualquer modificação que se fizer no empreendimento o IMA deverá ser comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias, para análise e emissão de parecer técnico/autorização, se for o caso;
3. A qualquer momento da análise este IMA poderá solicitar outras informações ou documentos, caso julgue necessário, a fim de adaptar as instalações aos níveis de exposição humana a radiações eletro magnética e a novas Resoluções da ANATEL;
4. Declaração da Requerente, sobre a existência, ou não, de outra estrutura vertical, de outra operadora, de comunicação em um afastamento menor que 500,00 m (quinhentos metros). No caso da existência de outra estrutura vertical, e a impossibilidade do compartilhamento por motivo(s) técnico(s), o requerente deverá relatar no documento o(s) motivo(s) técnico(s) que originaram a dispensa do compartilhamento; (artigo 10 da Lei 11.934/2009);
5. Todo e qualquer documento técnico a ser apresentado deverá está devidamente assinado e acompanhado da devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao Conselho Regional da categoria;
6. Para que seja liberada a Licença Ambiental - LIO o IMA deverá ser comunicado para realizar vistoria técnica, visando avaliar o cumprimento dos condicionantes citadas acima, sendo elaborado registro fotográfico da localidade;
7. Ofício da Prefeitura Municipal de Coruripe, autorizando a Cessão do uso de área pública de sua dominalidade ao Estado de Alagoas;
8. Evitar qualquer tipo de emissão de ruídos durante a implantação do empreendimento em desacordo com a legislação ambiental vigente;
9. Qualquer alteração no processo de implantação das obras físicas da Estação de Rádio Base, o IMA deverá ser comunicado com uma antecedência de 30 (trinta) dias, o qual julgará a necessidade ou não de nova análise ambiental;
10. Declaração da Prefeitura Municipal de Coruripe sobre responsabilidade de coleta de lixo no prazo 30 (trinta) dias;
11. Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC com ART no prazo 30 (trinta) dias;
12. Antes da implantação dos equipamentos de transmissão da Rádio Base. Tipo 1 com Antena de 60, metros, fica o interessado intimado a requerer ao IMA-AL o devido licenciamento ambiental, apresentando - Cópia da Licença para funcionamento de Estação Rádio Base concedida pela ANATEL para operação do sítio; como, Cópia do Relatório de Conformidade de Estação Rádio Base enviado à ANATEL; no prazo de 30 dias;
13. Após a implantação do empreendimento, o IMA deverá ser comunicado no prazo de 30(trinta) dias para uma nova vistoria.

Ficam reservadas a este órgão quaisquer ações fiscais/monitoramentos, assim como eventuais exigências ambientais que se mostrarem necessárias. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leonardo Lopes de A. Vieira
Diretor de Licenciamento
IMA/AL

Gustavo Resurreição Lopes
Diretor Presidente
IMA/AL





INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Av. Major Cícero de Góes Monteiro, nº 2197, Mutange Maceió-AL CEP 57017-320
Fones: (082) 3315 – 1738/3315-1747/3315-1766/3315-1778 Fax: (082) 3315-1732.
Site: www.ima.al.gov.br


AUTORIZAÇÃO: Construção da infraestrutura da Estação Rádio Base, município de Jequiá da Praia, Estado de Alagoas.	N.º 230/2016 - GP	DATA: 08/11/2016 VALIDADE: 01 ANO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas - IMA/AL, tendo em vista à solicitação da Secretaria de Estado da Defesa Social, inscrita no CNPJ nº 12.200.226/0001-15, localizada na Rua Zadir Índio, nº 213, Edifício Luz, Sala 207, Centro, Maceió - Alagoas, conforme Processo IMA nº 4903-7460/2016, Autoriza a construção da infraestrutura da Estação Rádio Base, a ser localizada na Rodovia BR 101 Usina Sinibu, Zona Rural,s/n, município de Jequiá da Praia - Alagoas (coordenadas geográficas: Lat. 24 L 811604.86m, e Long. E 8905652.69), conforme Parecer Técnico IMA/AEG nº 030/2015, desde que observadas às seguintes condicionantes:

1. Em atendimento as Resoluções Normativas Nº 18/2005 e Nº 141/2013, o interessado deverá solicitar a Licença de Instalação e Operação (LIO) ao Instituto do Meio Ambiente - IMA-AL, para a instalação/operação dos equipamentos de rádio comunicação.
2. Qualquer modificação que se fizer no empreendimento o IMA deverá ser comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias, para análise e emissão de parecer técnico/autorização, se for o caso;
3. A qualquer momento da análise este IMA poderá solicitar outras informações ou documentos, caso julgue necessário, a fim de adaptar as instalações aos níveis de exposição humana a radiações eletro magnética e a novas Resoluções da ANATEL;
4. Declaração da Requerente, sobre a existência, ou não, de outra estrutura vertical, de outra operadora, de comunicação em um afastamento menor que 500,00 m (quinhentos metros). No caso da existência de outra estrutura vertical, e a impossibilidade do compartilhamento por motivo(s) técnico(s), o requerente deverá relatar no documento o(s) motivo(s) técnico(s) que originaram a dispensa do compartilhamento; (artigo 10 da Lei 11.934/2009);
5. Todo e qualquer documento técnico a ser apresentado deverá está devidamente assinado e acompanhado da devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao Conselho Regional da categoria;
6. Para que seja liberada a Licença Ambiental - LIO o IMA deverá ser comunicado para realizar vistoria técnica, visando avaliar o cumprimento dos condicionantes citadas acima, sendo elaborado registro fotográfico da localidade;
7. Ofício da Prefeitura Municipal de Jequiá da Praia, autorizando a Cessão do uso de área pública de sua dominialidade ao Estado de Alagoas;
8. Evitar qualquer tipo de emissão de ruídos durante a implantação do empreendimento em desacordo com a legislação ambiental vigente;
9. Qualquer alteração no processo de implantação das obras físicas da Estação de Rádio Base, o IMA deverá ser comunicado com uma antecedência de 30 (trinta) dias, o qual julgará a necessidade ou não de nova análise ambiental.
10. Declaração da Prefeitura Municipal de Jequiá da Praia sobre responsabilidade de coleta de lixo no prazo 30 (trinta) dias;
11. Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC com ART no prazo 30 (trinta) dias;
12. Antes da implantação dos equipamentos de transmissão da Rádio Base Tipo1 com Antena de 60, metros, fica o interessado intimado á requerer ao IMA-AL o devido licenciamento ambiental, apresentando - Cópia da Licença para funcionamento de Estação Rádio Base concedida pela ANATEL para operação do sítio; como, Cópia do Relatório de Conformidade de Estação Rádio Base enviado á ANATEL; no prazo de 30 dias;
13. Após a implantação do empreendimento, o IMA deverá ser comunicado no prazo de 30(trinta) dias para uma nova vistoria.

Ficam reservadas a este órgão quaisquer ações fiscais/monitoramentos, assim como eventuais exigências ambientais que se mostrarem necessárias. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Leonardo Lopes de Azeredo Vieira
Gerente de Licenciamento
IMA/AL


Ricardo Sérgio de Paula Freitas
Diretor Presidente
Em exercício
IMA/AL





INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Av. Major Cícero de Góes Monteiro, nº 2197, Mutange Maceió-AL CEP 57017-320
Fones: (082) 3315 - 1738/3315-1747/3315-1766/3315-1778 Fax: (082) 3315-1732.
Site: www.ima.al.gov.br

AUTORIZAÇÃO: Construção da infraestrutura da Estação Rádio Base, município de São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas.	N.º 225/2016 - GP	DATA: 07/11/2016 VALIDADE: 01 ANO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas - IMA/AL, tendo em vista a solicitação da empresa Secretaria de Estado da Defesa Social, inscrita no CNPJ nº 12.200.226/0001-15, localizada na Rua Zadir Índio, nº 213, Edifício Luz, Sala 207, Centro, Maceió - Alagoas, conforme Processo IMA nº 4903-7462/2016, **Autoriza** a construção da infraestrutura da Estação Rádio Base, a ser localizada na Avenida Luiz Castro, Qd. I, Lotes 1 e 2, Loteamento Rui Palmeira, município de São Miguel dos Campos- Alagoas (coordenadas geográficas: Lat. 24 L 816579.15m e Long. E 8915021.07m S), conforme Parecer Técnico IMA/AEG nº 005/2015, desde que observadas às seguintes condicionantes:

1. Em atendimento as Resoluções Normativas Nº.18/2005 e Nº 141/2013, o interessado deverá solicitar a Licença de Instalação e Operação (LIO) ao Instituto do Meio Ambiente - IMA-AL, para a instalação/operação dos equipamentos de rádio comunicação.
2. Qualquer modificação que se fizer no empreendimento o IMA deverá ser comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias, para análise e emissão de parecer técnico/autorização, se for o caso;
3. A qualquer momento da análise este IMA poderá solicitar outras informações ou documentos, caso julgue necessário, a fim de adaptar as instalações aos níveis de exposição humana a radiações eletro magnética e a novas Resoluções da ANATEL;
4. Declaração da Réquerente, sobre a existência, ou não, de outra estrutura vertical, de outra operadora, de comunicação em um afastamento menor que 500,00 m (quinhentos metros). No caso da existência de outra estrutura vertical, e a impossibilidade do compartilhamento por motivo(s) técnico(s), o requerente deverá relatar no documento o(s) motivo(s) técnico(s) que originaram a dispensa do compartilhamento; (artigo 10 da Lei 11.934/2009);
5. Todo e qualquer documento técnico a ser apresentado deverá está devidamente assinado e acompanhado da devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao Conselho Regional da categoria;
6. Para que seja liberada a Licença Ambiental - LIO o IMA deverá ser comunicado para realizar vistoria técnica, visando avaliar o cumprimento dos condicionantes citadas acima, sendo elaborado registro fotográfico da localidade;
7. Ofício da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos, autorizando a Cessão do uso de área pública de sua dominialidade ao Estado de Alagoas;
8. Evitar qualquer tipo de emissão de ruídos durante a implantação do empreendimento em desacordo com a legislação ambiental vigente;
9. Qualquer alteração no processo de implantação das obras físicas da Estação de Rádio Base, o IMA deverá ser comunicado com uma antecedência de 30 (trinta) dias, o qual julgará a necessidade ou não de nova análise ambiental.
10. Declaração da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos sobre responsabilidade de coleta de lixo no prazo 30 (trinta) dias;
11. Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC com ART no prazo 30 (trinta) dias;
12. Antes da implantação dos equipamentos de transmissão da Rádio Base Tipo1 com Antena de 60, metros, fica o interessado intimado á requerer ao IMA-AL o devido licenciamento ambiental, apresentando - Cópia da Licença para funcionamento de Estação Rádio Base concedida pela ANATEL para operação do sitio; cópia do Relatório de Conformidade de Estação Rádio Base enviado á ANATEL; no prazo de 30 dias;
13. Após a implantação do empreendimento, o IMA deverá ser comunicado no prazo de 30(trinta) dias para uma nova vistoria.

Ficam reservadas a este órgão quaisquer ações fiscais/monitoramentos, assim como eventuais exigências ambientais que se mostrarem necessárias: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Leonardo Lopes de A. Vieira
Diretor de Licenciamento
IMA/AL


Gustavo Resurreição Lopes
Diretor Presidente
IMA/AL





ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios
Subunidade SEINFRA



PROCESSO: 2100-2191/2014
INTERESSADO (A): SSP
ASSUNTO: RDC – FASE EXTERNA

DESPACHO JURÍDICO PGE/PLIC/SEINFRA nº 131/2016

Retornam os presentes autos para exame jurídico da fase externa de procedimento licitatório, no regime diferenciado de contratações (RDC), destinado à seleção de empresa especializada para execução de obras e serviços de construção de Sítios de Radiocomunicação Digital.

2. A fase interna fora objeto de exame jurídico por meio do Parecer PGE-PLIC-SEINFRA nº 88/2016 (fls. 250/260), aprovado pelo Despacho PGE-PLIC-CD nº 2151/2016 (fl. 261) e pelo Despacho PGE/GAB nº 2207/2016 (fl. 262).

3. Pois bem, houve a publicação do Aviso da Licitação na *internet*, no DOE e em jornais de grande circulação local e nacional (fls. 264/267).

4. Não havendo impugnação ao edital, na data aprazada, os membros da Comissão Especial para contratação pelo RDC, criada pelo Decreto Estadual nº 50.378/2016, reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao RDC Eletrônico nº 003/2016, conforme discriminado na ata de fls. 431/434.

5. Iniciada a sessão pública, o Presidente divulgou as propostas de preços dos licitantes e, em seguida, iniciou pelo modo de disputa aberto, através da fase de lances, passando ao final para o modo fechado, pelo qual os licitantes que apresentaram as três melhores propostas ofereceram propostas finais, fechadas.

6. Ato contínuo, concluída a etapa competitiva, a empresa melhor classificada (INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA) foi declarada habilitada e vencedora e, não havendo manifestação imediata da intenção de interposição de recurso por parte dos demais licitantes, foi divulgado o resultado no DOE de 31.10.2016.

7. Assim, estando o item licitado de acordo com o projeto básico e sendo fielmente observados os princípios da igualdade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e ampla defesa, além de cumpridos os requisitos legais do procedimento e apresentados os documentos necessários ao julgamento do feito pela Comissão Especial, a quem compete a condução dos trabalhos e o recebimento e exame das propostas de preços e dos documentos de habilitação, **não se vislumbram óbices de natureza jurídica na tramitação processual, estando, salvo melhor juízo, o procedimento apto à adjudicação do objeto, homologação da licitação e à assinatura do contrato, preferencialmente em ato único (art. 60, IV, do Decreto Estadual nº 35.431/2014).**

8. Destarte, **opino no sentido da regularidade e aprovação dos atos da fase externa do procedimento licitatório.**



ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios
Subunidade SEINFRA

452
Fls. _____
Ass. _____

9. É o entendimento que submeto ao crivo da Douta Coordenação da Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios, para apreciação superior.

Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, PLIC-SEINFRA, Maceió,
02 de dezembro de 2016.


JOÃO PAULO GAIA DUARTE
Procurador de Estado



ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

PROCESSO Nº: 2100-2191/2014

INTERESSADO: Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP.

ASSUNTO: RDC. Sítios de radiocomunicação digital. Fase Externa.

DESPACHO JURÍDICO PGE-PLIC-CD Nº 2.862/2016.


Conheço e aprovo o DESPACHO JURÍDICO PGE/PLIC/SEINFRA Nº 131/2016, presente nos autos, com as razões nele contidas, conclusivo pela aprovação da fase externa do certame, uma vez que restaram devidamente preenchidos os pressupostos legais previstos na Lei nº 12.462/2011 e no Decreto Estadual nº 35.431/2014.

2. Ao Exmo. Sr. Procurador Geral do Estado.


PROCURADORIA GERAL DO ESTADO/PLIC, Maceió (AL), 07 de dezembro de 2016.


SAMYA SURUAGY DO AMARAL
Procuradora do Estado
COORDENADORA – PGE – PLIC

pv



ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL



PROCESSO: 2100.2191/2014
INTERESSADO: SSP.
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO.

DESPACHO PGE/ GAB. Nº 3012/2016

Aprovo o Despacho Jurídico PGE-PLIC/CD nº 2862/2016 da lavra da Coordenação da Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios, o qual acolheu o Despacho PGE-PLIC/SEINFRA nº 131/2016, conclusivo pela regularidade e aprovação dos atos da fase externa do procedimento licitatório, estando apto à adjudicação do objeto, homologação da licitação e assinatura do contrato.

Destarte, evoluam os autos à SSP, para adoção das medidas pertinentes.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS, Gabinete do Procurador-Geral, em Maceió, 6 de dezembro de 2016.


FRANCISCO MALAQUIAS DE ALMEIDA JUNIOR
Procurador-Geral do Estado

PUBLICADO NO DOE EM 12/12/16
TERMO DE SAÍDA. PGE EM 13/12/16



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Http://www.seds.al.gov.br Email: oficios.gabinete@seds.al.gov.br



ALTERAÇÕES: EMISSÃO INICIAL	REV: 01
	27/01/16

PROCESSO Nº. 2100 002191/2014

DESPACHO – Nº 2712/GS/AE/2016

1 – Trata-se de procedimento instaurado visando a contratação de empresa para construção de sítios de radiocomunicação digital nas localidades descritas no lote 4: Pindorama, Junqueiro, Pontal do Coruripe, Marechal Deodoro, Sinimbu e São Miguel dos Campos.

2 – Após instrução processual, a fase interna da licitação foi realizada, tendo a Procuradoria Geral do Estado a aprovado, desde que cumpridas certas condicionantes, conforme fls. 250/262.

3 – Realizou-se, então, a fase externa da licitação (fls. 263/438), a qual também foi aprovada pela Procuradoria Geral do Estado, conforme fls. 451/454.

4 – Portanto, remetam-se os autos ao Gabinete Civil, para análise e homologação pelo Chefe do Poder Executivo.

Maceió/AL, 14 de dezembro de 2016.


DELANO SOBRAL ROLIM
Secretário Executivo de Gestão Interna


PG





ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
NÚCLEO ESPECIAL JUNTO AO GABINETE CIVIL



PROCESSO: 2100-2191/2014

INTERESSADO: Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP.

ASSUNTO: Regime Diferenciado de Contratação Pública – RDC. Construção dos sítios de rádio base – Lote 4.

DESPACHO NE Nº 2824 /2016

1. O Processo Administrativo foi analisado pela Procuradoria Geral do Estado, por meio dos Despachos de fls. 451/454.


2. Sem condicionantes elencadas pela PGE, o processo está apto a ser submetido ao crivo do Chefe do Executivo Estadual, por intermédio do Secretário-Chefe do Gabinete Civil.

3. Após a autorização governamental e antes da celebração do ajuste, devem ser anexadas as certidões de regularidade fiscal e trabalhista da empresa a ser contratada que se encontrarem com os prazos de validade vencidos, devidamente atualizadas.

4. No momento da execução orçamentária e financeira da presente contratação, deve a SSP observar o que dispõe o Decreto Estadual nº 50.882, de 1º de novembro de 2016.

5. Ao Gabinete Civil.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS, Núcleo Especial junto ao Gabinete Civil, Maceió, em 19 de dezembro de 2016.


ROMUALDO PATRIOTA COTA
Procurador de Estado
Coordenador do Núcleo Especial



ESTADO DE ALAGOAS
GABINETE DO GOVERNADOR



Processo nº 2100-2191/2014

Interessado: Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP

Assunto: Regime Diferenciado de Contratação Pública – RDC. Construção dos sítios de rádio base – Lote 4 (Junqueiro, Marechal Deodoro, Pindorama, Pontal do Coruripe, São Miguel dos Campos e Sinimbu).

Com fundamento no Despacho Jurídico PGE/PLIC/SEINFRA nº 131/2016 e no Despacho Jurídico PGE-PLIC-CD nº 2862/2016, este aprovado pelo Despacho PGE/GAB nº 3012/2016, de fls. 451/454, todos da Procuradoria Geral do Estado, **homologo** a licitação realizada na modalidade Regime Diferenciado de Contratação Pública – RDC Eletrônico nº 003/2016, e **adjudico** seu objeto à empresa vencedora, **INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **14.581.038/0001-00**, Lote **04** (construção de sítios de rádio base nos municípios de Junqueiro, Marechal Deodoro, Pindorama, Pontal do Coruripe, São Miguel dos Campos e Sinimbu, em Alagoas), de que trata o Processo Administrativo nº 2100-2191/2014.

Deve a **Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP**, antes da celebração do ajuste, juntar os documentos de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista da empresa a ser contratada que se encontrarem com o prazo de validade expirado, devidamente atualizados.

Quanto à execução orçamentária e financeira da presente contratação, devem ser observadas as diretrizes constantes do Decreto Estadual nº 50.882, de 1º de novembro de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 2 de novembro de 2016.

Tornem os autos à **SSP** para as providências de estilo, ficando o **Secretário de Estado da Segurança Pública autorizado** a representar o Estado de Alagoas na celebração do Contrato.

Em 28/12/16


JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 - Centro - Maceió - CEP: 57020-480

Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367

http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cpseds.al@hotmail.com



408
[Signature]

TERMO DE CONTRATO RDC - SSP/AL Nº 04/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, E A EMPRESA INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA PARA A CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO, MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORURIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU, EM ALAGOAS.

CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública, inscrita (o) no CNPJ sob o nº 12.200.226/0001-15, e com sede na Rua Zadir Índio, nº 213 - Centro - Maceió/AL, CEP: 57020-480, representado pelo Secretário o Sr. Paulo Domingos de Araújo Lima Júnior, inscrito CPF sob o nº 495.708.894-20;

CONTRATADA: A empresa **INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.581.038/0001-00 e estabelecida na Sediada na rua José Pontes Magalhães, 70 - Jatiúca - JTR - Edf. Espanha, sala 304, CEP : 57036-250, CEP: 13.537-000, telefone (82) 99301-1053, representada pelo Sr. **LUIS NAPOLEÃO LUNA LIMA CASADO**, portador da CNH nº 03272459308 DETRAN/AL e CPF.: 058.531.874-30, sócio/procurador do sócio administrador, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social;

Os CONTRATANTES, nos termos do Processo nº **2100-2191-2014**, aprovado pelos Despachos PGE-PLIC-SEINFRA nº 124/2016 e Despacho PGE-PLIC-CD nº 2819/2016, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação dos serviços de **de empresa especializada, para A CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO, MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORURIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU, EM ALAGOAS, desta Secretaria de Estado da Segurança Pública**, que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital do Regime Diferenciado de Contratação Eletrônico SSP Nº 01/2016 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência é de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis.

PROCESSOS N.º 2100-2191-2014 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
RDC ELETRÔNICO N.º 003/2016 - SSP/AL
CONTRATO RDC SSP Nº 004/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO, MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORURIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU, EM ALAGOAS, desta Secretaria de Estado da Segurança Pública.

25 Contrato-Serviços ã Continuos
Versão 2015.1

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 - Centro - Maceió - CEP: 57020-480

Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367

http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cplseeds.al@hotmail.com



459
R

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.

2.3. O prazo de execução dos serviços é de 90 dias consecutivos, contados do recebimento da Ordem Inicial de Serviço, observado o cronograma fixado no Projeto Básico/Termo de Referência. A emissão das Ordens de Serviço está condicionada à existência de disponibilidade financeira.

2.4. A eventual reprovação das obras e serviços, em qualquer fase de execução, não implicará alteração do prazo, nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais.

2.4.1. É proibido o retardamento imotivado da execução das obras ou serviços, ou de suas parcelas, salvo em razão de insuficiência financeira ou de comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado do ordenador de despesas, mediante notificação à Contratada e publicação da respectiva Ordem de Paralisação no Diário Oficial do Estado.

2.5. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato, formalizada por meio de termo aditivo, será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total da contratação é de **R\$ 569.580,00 (Quinhentos e sessenta e nove mil quinhentos e oitenta reais)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irrevogável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, com base no Índice Nacional da Construção Civil – INCC, coluna.

35, da Fundação Getúlio Vargas, afetadas exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cuja execução se dê a partir daquele interregno em razão do próprio cronograma inicial ou por força de vicissitudes supervenientes não decorrentes de culpa da contratada. O valor do reajustamento será determinado através da utilização da seguinte fórmula:

$$R = V \times I1 - I0/I0$$

Onde:

R- reajustamento procurado;

V- Valor contratual das obras/serviços a ser reajustado;

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 - Centro - Maceió - CEP: 57020-480
Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367
http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cpseds.al@hotmail.com



460
[Handwritten signature]

I1 - Índice relativo ao mês de aniversário da proposta;

Io - Índice correspondente ao mês de apresentação da proposta.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado, para o exercício de 2016, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:0100

Programa de Trabalho:06.181.0221.307.0000

PI:004416

PTRES:19009

NATUREZA DA DESPESA:44.90.51 - Obras e Instalações

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades executadas e dos materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze dias) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.

5.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

5.4.1. Ao final de cada mês da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia das atividades executadas no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

5.4.2. Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.

5.5. A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas.

PROCESSOS N.º 2100-2191-2014 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
RDC ELETRÔNICO N.º 003/2016 - SSP/AL
CONTRATO RDC SSP Nº 004/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO, MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORURUPE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU, EM ALAGOAS, desta Secretaria de Estado da Segurança Pública.

25 Contrato-Serviços ã Continuados
Versão 2015.1

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA



CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 - Centro - Maceió - CEP: 57020-480

Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367

http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cplseds.al@hotmail.com



461
[Handwritten signature]

5.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas.

5.7. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

5.8. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.9. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

5.9.1. Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF.

5.9.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666, de 1993;

5.10. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.

5.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciará-se após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.12. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.12.1. Não produziu os resultados acordados;

5.12.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.12.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

PROCESSOS N.º 2100-2191-2014 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
RDC ELETRÔNICO N.º 003/2016 - SSP/AL
CONTRATO RDC SSP N.º 004/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO, MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORUPIPE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU, EM ALAGOAS, desta Secretaria de Estado da Segurança Pública.

25 Contrato-Serviços ã Continuados
Versão 2015.1

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 - Centro - Maceió - CEP: 57020-480

Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367

http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cplseeds.al@hotmail.com



462

5.14. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no instrumento convocatório.

5.15. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado, conforme exigido no instrumento convocatório; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

5.16. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, junto ao SICAF ou através da análise da documentação entregue na forma dos itens 5.9.1, 5.9.2 e 5.15, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 10 dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.18. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.20. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

5.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.

5.21.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei Complementar n. 123, de 2006.

5.21.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

6. CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

PROCESSOS N.º 2100-2191-2014 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

RDC ELETRÔNICO N.º 003/2016 - SSP/AL

CONTRATO RDC SSP Nº 004/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO, MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORURIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU, EM ALAGOAS, desta Secretaria de Estado da Segurança Pública.

25 Contrato-Serviços ã Continuos
Versão 2015.1

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 - Centro - Maceió - CEP: 57020-480

Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367

http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cpseds.al@hotmail.com



463
2

6.1. A CONTRATADA, antes da ordem de serviço, prestará garantia no valor de **R\$ 28.479,00 (Vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais)**, na modalidade de Seguro Garantia, correspondente a 5% de seu valor total observado as condições previstas no instrumento convocatório.

6.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de 03 meses após o término da vigência contratual. 6.3. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 6.3.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

6.3.2. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

6.3.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;

6.3.4. Obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Contratada. 6.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior.

6.5. Caso seja a garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta a ser fornecida pela Contratante, em nome da Secretaria de Estado da Segurança Pública, com correção monetária.

6.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

6.7. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

6.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

6.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

6.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

6.11. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

6.11.1. Caso fortuito ou força maior;

6.11.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;

6.11.3. Descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela Contratante;

6.11.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

6.12. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item.

PROCESSOS N.º 2100-2191-2014 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

RDC ELETRÔNICO N.º 003/2016 - SSP/AL

CONTRATO RDC SSP N.º 004/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO, MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORUIPE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU, EM ALAGOAS, desta Secretaria de Estado da Segurança Pública.

25 Contrato-Serviços ã Continuos
Versão 2015.1

464
[assinatura]

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA



CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 - Centro - Maceió - CEP: 57020-480
Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367
http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cplseds.al@hotmail.com



6.13. Será considerada extinta a garantia:

6.13.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

6.13.2. No prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de sinistros.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

7.3. A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato.

7.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.8. A fiscalização da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas:

7.8.1. As medições deverão seguir o preconizado nas Especificações de Serviço da SSP-AL e serão elaboradas mensalmente pela **FISCALIZAÇÃO** e/ou **EMPRESA SUPERVISORA** da obra, sempre que os grupos de serviço forem concluídos, sendo posteriormente atestadas pelo **ENGENHEIRO FISCAL** do contrato. Entretanto, as medições serão processadas por meio convencional, já utilizado pela SSP-AL.

PROCESSOS N.º 2100-2191-2014 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
RDC ELETRÔNICO N.º 003/2016 – SSP/AL
CONTRATO RDC SSP N.º 004/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO, MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORURIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU, EM ALAGOAS, desta Secretaria de Estado da Segurança Pública.

2165
[Handwritten Signature]

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA



CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Rua. Zadir Índio, 213 - Centro - Maceió - CEP: 57020-480
Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367
http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cplseds.al@hotmail.com



constando de folhas-resumo com a relação de serviços, quantidades parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado;

7.8.2. Cabe ressaltar que nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado o relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo Município;

7.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma físico-financeiro;

8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada; 8.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

8.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado de Alagoas para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

8.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

8.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.10.1. "As built", elaborado pelo responsável por sua execução;

8.10.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

PROCESSOS N.º 2100-2191-2014 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
RDC ELETRÔNICO N.º 003/2016 – SSP/AL
CONTRATO RDC SSP Nº 004/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO, MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORURIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU, EM ALAGOAS, desta Secretaria de Estado da Segurança Pública.

406

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA



CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 - Centro - Maceió - CEP: 57020-480
Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367
http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cplseds.al@hotmail.com



- 8.10.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
- 8.10.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
- 8.10.5. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
- 8.10.6. A reparação dos vícios verificados, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;

9.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas; 9.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

9.9. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste instrumento contratual; 9.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

9.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

407

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA



CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 - Centro - Maceió - CEP: 57020-480
Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367
http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cpseds.al@hotmail.com



9.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento;

9.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

9.18. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

9.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

9.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.21. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.22. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.23. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

9.25. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nº 6.496/1977 e 12.378/2010);

9.26. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

PROCESSOS N.º 2100-2191-2014 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
RDC ELETRÔNICO N.º 003/2016 - SSP/AL
CONTRATO RDC SSP N.º 004/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO,
MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORURUPE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU, EM ALAGOAS, desta Secretaria de
Estado da Segurança Pública.

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 - Centro - Maceió - CEP: 57020-480

Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367

http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cplseeds.al@hotmail.com



468
[Handwritten signature]

9.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico/Termo de Referência e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei nº 8.666, de 1993;

9.28. Assegurar à CONTRATANTE:

9.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

9.28.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

9.29. Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram ou fundamentam o Projeto Básico/Termo de Referência e este Contrato, no prazo determinado.

9.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.31. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

9.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Básico/Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

9.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

9.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias

PROCESSOS N.º 2100-2191-2014 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
RDC ELETRÔNICO N.º 003/2016 - SSP/AL
CONTRATO RDC SSP N.º 004/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO, MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORURUPE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU, EM ALAGOAS, desta Secretaria de Estado da Segurança Pública.

25 Contrato-Serviços ñ Continuados
Versão 2015.1

469

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA



CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 – Centro – Maceió – CEP: 57020-480
Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367
http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cplseeds.al@hotmail.com



ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico/Termo de Referência e demais documentos anexos;

9.36. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

9.37. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

9.38. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado, conforme exigido no instrumento convocatório; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.39. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no dimensionamento da proposta.

9.40. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do Projeto Básico/Termo de Referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

10. CLÁUSULA DEZ – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% do valor total do contrato, em relação às parcelas das obras e serviços de natureza específica destacadas como de menor relevância técnica e valor não significativo.

10.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista

PROCESSOS N.º 2100-2191-2014 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
RDC ELETRÔNICO N.º 003/2016 – SSP/AL
CONTRATO RDC SSP N.º 004/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO,
MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORURUPE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU, EM ALAGOAS, desta Secretaria de
Estado da Segurança Pública.



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 - Centro - Maceió - CEP: 57020-480
Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367
http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cplseds.al@hotmail.com



470

10.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

11. CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que:

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.3. Fraudar na execução do contrato;

11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.5. Cometer fraude fiscal;

11.1.6. Não mantiver a proposta;

11.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato administrativo;

11.1.8. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

11.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as sanções previstas no Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.

11.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

11.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 6.161, de 2000.

471
[assinatura]

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA



CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 - Centro - Maceió - CEP: 57020-480
Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367
http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cplseds.al@hotmail.com



11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12. CLÁUSULA DOZE – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

12.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.

12.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.

12.5. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração Pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

12.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato.

13. CLÁUSULA TREZE – DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA QUATORZE – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da

472
[Handwritten Signature]

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA



CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 – Centro – Maceió – CEP: 57020-480
Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367
http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cplseeds.al@hotmail.com



Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

14.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

14.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

14.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

14.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

14.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

14.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 dias anteriores à exaustão do prazo.

14.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002);

15. CLÁUSULA QUINZE – RESCISÃO

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Cláusula Onze.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

473
X

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA



CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 - Centro - Maceió - CEP: 57020-480
Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367
http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cplseds.al@hotmail.com



15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;

15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.4.3. Indenizações e multas.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial Do Estado de Alagoas.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Maceió – AL.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato foi lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Maceió (AL), em 29 de Dezembro de 2016.

Paulo Domingos de Araújo Lima Júnior

PAULO DOMINGOS DE ARAÚJO LIMA JÚNIOR

Secretaria de Estado da Segurança Pública
CONTRATANTE

Luis Napoleão Luna Lima Casado

LUIS NAPOLEÃO LUNA LIMA CASADO

INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

PROCESSOS N.º 2100-2191-2014 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
RDC ELETRÔNICO N.º 003/2016 – SSP/AL
CONTRATO RDC SSP N.º 004/2016

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO, MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORURIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU, EM ALAGOAS, desta Secretaria de Estado da Segurança Pública.

25 Contrato-Serviços ã Continuos
Versão 2015.1

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CHEFIA ESPECIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua. Zadir Índio, 213 - Centro - Maceió - CEP: 57020-480

Fones (82)3315-2369 FAX (82)3315-2367

http:// www.seds.al.gov.br E-mail: cplseds.al@hotmail.com




274

ANEXO

PROCESSOS N.º 2100-2191-2014 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
RDC ELETRÔNICO N.º 003/2016 - SSP/AL
CONTRATO RDC SSP N.º 004/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO,
MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORURIPE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU, EM ALAGOAS, desta Secretaria de
Estado da Segurança Pública.

25 Contrato-Serviços ã Continuados
Versão 2015.1



RESUMO DO ORÇAMENTO
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$10.805,23
2	FECHAMENTO DO SÍTIO	R\$15.440,07
3	REVESTIMENTOS	R\$8.007,63
4	ABRIGO	R\$11.198,16
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$63.383,81
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$652,62
	TOTAL GERAL (com BDI)	109.487,52

PLANO ORÇAMENTÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) - 60M COM MURO
 LOCAL: JUNQUEIRO/AL. ALTO DO CRUZEIRO S/N

DATA BASE: DEZ / 2015
 FONTE: SINAPI E ORSE / BDI = 31,30 %

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	TCU		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2%	und.	1,00	R\$ 2.209,22	R\$ 691,49	R\$ 2.900,71	R\$ 2.900,71	2,65
1.1.2	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	100,00	R\$ 2,03	R\$ 0,64	R\$ 2,67	R\$ 267,00	0,24
1.1.3	COMPOSIÇÃO 05		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	3,00	R\$ 1.938,95	R\$ 606,89	R\$ 2.545,84	R\$ 7.637,52	6,98
Total Item 1									R\$ 10.805,23	9,87
2.			FECHAMENTO DO SÍTIO							
2.1			FECHAMENTO							
2.1.1	73965/010	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	6,40	R\$ 28,37	R\$ 8,88	R\$ 37,25	R\$ 238,40	0,22
2.1.2	6122	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	6,40	R\$ 236,58	R\$ 74,05	R\$ 310,63	R\$ 1.988,03	1,82
2.1.3	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA). PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM.	m²	8,00	R\$ 41,28	R\$ 12,92	R\$ 54,20	R\$ 433,60	0,40
2.1.4	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM)	m²	117,12	R\$ 32,63	R\$ 10,21	R\$ 42,84	R\$ 5.017,42	4,58
2.1.5	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3,03	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 5.045,95	4,61
2.1.6	87879	SINAPI	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA 0,5CM	m²	234,24	R\$ 1,85	R\$ 0,58	R\$ 2,43	R\$ 569,20	0,52
2.1.7	04713	ORSE	CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m	40,00	R\$ 24,60	R\$ 7,70	R\$ 32,30	R\$ 1.292,00	1,18
2.1.8	68054	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	2,88	R\$ 135,90	R\$ 42,54	R\$ 178,44	R\$ 513,91	0,47
2.1.9	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	5,76	R\$ 14,28	R\$ 4,47	R\$ 18,75	R\$ 108,00	0,10
2.1.10	74084/001	SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM	und.	2,00	R\$ 31,62	R\$ 9,90	R\$ 41,52	R\$ 83,04	0,08
2.1.11	02940	ORSE	CADEADO TETRACHAVE 50 MM	und.	2,00	R\$ 57,32	R\$ 17,94	R\$ 75,26	R\$ 150,52	0,14
Total Item 2									R\$ 15.440,07	14,12
3.			REVESTIMENTOS							
3.1			PISO							
3.1.1	74164/004	SINAPI	LASTRO DE BRITA	m³	8,85	R\$ 70,00	R\$ 21,91	R\$ 91,91	R\$ 813,40	0,74
3.2			BASE DA ESTEIRA							
3.2.1	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	1,12	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 1.865,17	1,70
3.3			BASE DO ABRIGO							
3.3.1	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3,20	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 5.329,06	4,87
Total Item 3									R\$ 8.007,63	7,31

SSP-AL
 21/10
 11/2016

PLANO ORÇAMENTÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) - 60M COM MUURO

LOCAL: JUNQUEIRO/AL, ALTO DO CRUZEIRO S/N

DATA BASE: DEZ / 2015

FONTE: SINAPI E ORSE / BDI = 31,30 %

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
4.			ABRIGO			0				
4.1			CONSTRUÇÃO DO ABRIGO EM CONCRETO ARMADO							
4.1.1	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,89	R\$ 135,90	R\$ 42,54	R\$ 178,44	R\$ 337,25	0,31
4.1.2	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAO, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	3,78	R\$ 14,28	R\$ 4,47	R\$ 18,75	R\$ 70,88	0,06
4.1.3	88423	SINAPI	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m²	64,62	R\$ 9,16	R\$ 2,87	R\$ 12,03	R\$ 777,38	0,71
4.1.4	83737	SINAPI	IMPERMEABILIZAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3MM	m²	16,00	R\$ 47,93	R\$ 15,00	R\$ 62,93	R\$ 1.006,88	0,92
4.1.5	83750	SINAPI	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:2. E=3 CM	m²	16,00	R\$ 16,31	R\$ 5,11	R\$ 21,42	R\$ 342,72	0,31
4.1.6	COMPOSICAO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3,42	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 5.695,43	5,20
4.1.7	74202/001	SINAPI	LAIJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAIOTAS E CAP/C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	16,00	R\$ 52,18	R\$ 16,33	R\$ 68,51	R\$ 1.096,16	1,00
4.1.8	87071	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L	m²	24,12	R\$ 17,09	R\$ 5,35	R\$ 22,44	R\$ 541,25	0,49
4.1.9	72185	SINAPI	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESURA 2MM, FIXADO COM COLA	m²	8,12	R\$ 46,90	R\$ 14,68	R\$ 61,58	R\$ 500,03	0,46
4.1.10	03315	ORSE	REBOCO OU EMBOCO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRACO T6 - 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESURA 1,5CM	m²	16,00	R\$ 15,48	R\$ 4,85	R\$ 20,33	R\$ 325,28	67,17
4.1.11	03312	ORSE	CHAPISCO EM TETO, E = 5MM, COM ARGAMASSA TRACO T1 - 1:3 (CIMENTO/AREIA) - REVISADA 08/2015	m²	16,00	R\$ 5,63	R\$ 1,76	R\$ 7,39	R\$ 118,24	24,42
4.1.12	02355	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA APARELHO AR CONDICIONADO 10.000 A 18.000 BTU/H	und.	2,00	R\$ 147,24	R\$ 46,09	R\$ 193,33	R\$ 386,66	79,84
Total Item 4									11.198,16	180,89
5.			INSTALACOES ELÉTRICAS							
5.1			SERVIÇOS DE INSTALACOES ELÉTRICAS							
5.1.1	83372	SINAPI	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 509,57	R\$ 159,50	R\$ 669,07	R\$ 669,07	0,61
5.1.2	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	und.	5,00	R\$ 207,59	R\$ 64,98	R\$ 272,57	R\$ 1.362,85	1,24
5.1.3	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	und.	14,00	R\$ 32,59	R\$ 10,20	R\$ 42,79	R\$ 599,06	0,55
5.1.4	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und.	2,00	R\$ 90,13	R\$ 28,21	R\$ 118,34	R\$ 236,68	0,22
5.1.5	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 289,26	R\$ 90,54	R\$ 379,80	R\$ 379,80	0,35
5.1.6	00640	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4"	und.	2,00	R\$ 172,98	R\$ 54,14	R\$ 227,12	R\$ 454,24	0,41
5.1.7	03300	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	und.	7,00	R\$ 167,30	R\$ 52,36	R\$ 219,66	R\$ 1.537,62	1,40
5.1.8	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A, 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	3,00	R\$ 67,96	R\$ 21,27	R\$ 89,23	R\$ 267,69	0,24
5.1.9	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A, 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	12,00	R\$ 10,19	R\$ 3,19	R\$ 13,38	R\$ 160,56	0,15
5.1.10	00642	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RIGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	und.	1,00	R\$ 114,80	R\$ 35,93	R\$ 150,73	R\$ 150,73	0,14
5.1.11	04491	ORSE	CHAVE COMUTADORA DE AMPERIMETRO	und.	1,00	R\$ 67,73	R\$ 21,20	R\$ 88,93	R\$ 88,93	0,08
5.1.12	COMPOSICAO 06		QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL - PADRAO TELECOM	und.	1,00	R\$ 3.449,47	R\$ 1.079,68	R\$ 4.529,15	R\$ 4.529,15	4,14
5.1.13	07871	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, REF. 55U1 SIEMENS OU SIMILAR	und.	2,00	R\$ 60,66	R\$ 18,99	R\$ 79,65	R\$ 159,30	0,15

SSP-AL
RUBRICA



ORÇAMENTÁRIA										
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTATION RÁDIO BASE (TIPO 1) - 60M COM MURO										
LOCAL: JUNQUEIRO/AL, ALTO DO CRUZEIRO S/N										
DATA BASE: DEZ / 2015										
FONTE: SINAPI E ORSE / BDI = 31,30 %										
Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
5.1.14	03293	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A, INCLUSIVE ATERRAMENTO	und.	2,00	R\$ 202,43	R\$ 63,36	R\$ 265,79	R\$ 531,58	0,49
5.1.15	07921	ORSE	BOX DE ALUMÍNIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO EM PLACA DE ACRÍLICO USO, COR CRISTAL OU FUMÊ, INSTALADO	m²	1,00	R\$ 82,00	R\$ 25,67	R\$ 107,67	R\$ 107,67	0,10
5.1.16	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	2,00	R\$ 84,66	R\$ 26,50	R\$ 111,16	R\$ 222,32	0,20
5.1.17	02869	ORSE	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA - SIKA BOOM OU SIMILAR	L	3,00	R\$ 40,08	R\$ 12,55	R\$ 52,63	R\$ 157,89	0,14
5.1.18	55866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF - 17/2015	m	18,00	R\$ 11,17	R\$ 3,50	R\$ 14,67	R\$ 264,06	0,24
5.1.19	3449	ORSE	Isolador epoxy BT 50k50	und.	30,00	R\$ 9,59	R\$ 3,00	R\$ 12,59	R\$ 377,70	0,34
5.1.20	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr de 5/8" x 2,40 m	m	2,00	R\$ 23,14	R\$ 7,24	R\$ 30,38	R\$ 60,76	0,06
5.1.21	72271	SINAPI	CONNECTOR PARA-FUSO FENDIDO SPLIT - BOLT - PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	30,00	R\$ 7,81	R\$ 2,44	R\$ 10,25	R\$ 307,50	0,28
5.1.22	72272	SINAPI	CONNECTOR PARA-FUSO FENDIDO SPLIT - BOLT PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	30,00	R\$ 8,68	R\$ 2,72	R\$ 11,40	R\$ 342,00	0,31
5.1.23	07927	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	50,00	R\$ 1,04	R\$ 0,33	R\$ 1,37	R\$ 68,50	0,06
5.1.24	07923	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	50,00	R\$ 2,09	R\$ 0,65	R\$ 2,74	R\$ 137,00	0,13
5.1.25	03252	ORSE	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 232 MM	und.	200,00	R\$ 0,46	R\$ 0,14	R\$ 0,60	R\$ 120,00	0,11
5.1.26	03253	ORSE	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 390 MM	und.	200,00	R\$ 0,44	R\$ 0,14	R\$ 0,58	R\$ 116,00	0,11
5.1.27	09422	ORSE	TOMADA EMBUTIR 3P + 1, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 REF: N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR	und.	1,00	R\$ 29,07	R\$ 9,10	R\$ 38,17	R\$ 38,17	0,45
2.1.28	03061	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE REVERSORA 3 POSIÇÕES 63 A	und.	1,00	R\$ 58,42	R\$ 18,29	R\$ 76,71	R\$ 76,71	0,90
5.1.28	COMPOSIÇÃO 01		ESTEIRA INTERNA 1300MM, PARA FUSADA, BICROMATIZADA, COM LATERAL EM BC 1.1/4"x1/4" E COSTELA, KIT DE FIXAÇÃO E JUNÇÕES	und.	1,00	R\$ 1.156,83	R\$ 362,09	R\$ 1.518,92	R\$ 1.518,92	1,39
5.1.29	COMPOSIÇÃO 02		ESTEIRA EXTERNA 1400MM, SOLDADA, GALVANIZADA A FOGO, COM LATERAL EM BC 1.1/2"x3/16" E COSTELA	und.	1,00	R\$ 4.170,90	R\$ 1.305,49	R\$ 5.476,39	R\$ 5.476,39	5,00
5.1.30	COMPOSIÇÃO 03		PLACA DE PASSAGEM 4" - 8 FUROS COM TAMPA	und.	1,00	R\$ 2.641,37	R\$ 826,75	R\$ 3.468,12	R\$ 3.468,12	3,17
5.1.31	73860/012	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00	R\$ 7,95	R\$ 2,49	R\$ 10,44	R\$ 522,00	0,48
5.1.32	73860/014	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	12,00	R\$ 21,21	R\$ 6,64	R\$ 27,85	R\$ 334,20	0,31
5.1.33	72930	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NIU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	75,00	R\$ 42,39	R\$ 13,27	R\$ 55,66	R\$ 4.174,50	3,81
5.1.34	00763	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELECTROCALHA PERFORADA 200 X 100 X 3000	m	18,00	R\$ 26,63	R\$ 8,34	R\$ 34,97	R\$ 629,46	0,57
5.1.35	02098	ORSE	MIM (REF. MOPA OU SIMILAR)	h	5,00	R\$ 30,77	R\$ 9,63	R\$ 40,40	R\$ 202,00	0,18
5.1.36	83475	SINAPI	EQUIPE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA LUMINARIA FECHADA PARA ILLUMINACAO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 301,35	R\$ 94,32	R\$ 395,67	R\$ 395,67	0,36
5.1.37	73769/002	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 1.080,57	R\$ 338,22	R\$ 1.418,79	R\$ 1.418,79	1,30
5.2			SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALTA TENSÃO							
5.2.1	02863	ORSE	ESTRUTURA C3E1 (POSTE PROJETADO Nº 01)	und	1,00	R\$ 104,96	R\$ 32,85	R\$ 137,81	R\$ 137,81	0,13
5.2.2	02942	ORSE	Fornecimento de cuneta de concreto tipo "I" 1700mm	und	1,00	R\$ 902,00	R\$ 282,33	R\$ 1.184,33	R\$ 1.184,33	1,08
5.2.3	04833	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	und	1,00	R\$ 297,95	R\$ 92,26	R\$ 390,21	R\$ 390,21	0,36
5.2.4	02870	ORSE	Mão-de-obra para implantação de poste maior que 11m	und	3,00	R\$ 4,83	R\$ 1,51	R\$ 6,34	R\$ 19,02	0,02
5.2.5	02858	ORSE	Fornecimento de elo fusível tipo 3 h, comp. = 500mm	und	3,00	R\$ 198,79	R\$ 62,22	R\$ 261,01	R\$ 783,03	0,72
5.2.6	02958	ORSE	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	und	1,00	R\$ 6.467,69	R\$ 2.024,39	R\$ 8.492,08	R\$ 8.492,08	7,76
5.2.7	02990	ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	und	1,00	R\$ 368,84	R\$ 115,45	R\$ 484,29	R\$ 484,29	0,44
5.2.8	00487	ORSE	Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico de 15 a 112,5kva	und	1,00	R\$ 484,24	R\$ 151,57	R\$ 635,81	R\$ 635,81	0,58
			Quadro de medição em alta tensão, dim. 0,60x0,60x0,40m exceto materiais	und	1,00	R\$ 484,24	R\$ 151,57	R\$ 635,81	R\$ 635,81	0,58

[Handwritten signature]

HA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) - 60M COM MURO

LOCAL: JUNQUEIRO/AL - ALTO DO CRUZEIRO S/N

DATA BASE: DEZ / 2015

FONTE: SINAPI E ORSE / BDI = 31,30 %

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
5.2.9	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V	und	1,00	R\$ 48,24	R\$ 15,10	R\$ 63,34	R\$ 63,34	0,06
5.2.10	00222	ORSE	Arruela quadrada galvanizada 38 mm c/ furo 18 mm (11/16")	und	10,00	R\$ 0,39	R\$ 0,12	R\$ 0,51	R\$ 5,10	0,005
5.2.11	02884	ORSE	Fornecimento de gancho de olhar c/ furo 18 mm	und	3,00	R\$ 9,51	R\$ 2,98	R\$ 12,49	R\$ 37,47	0,03
5.2.12	09379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento d= 5/8" x 2,40m	und	1,00	R\$ 23,14	R\$ 7,24	R\$ 30,38	R\$ 30,38	0,03
5.2.13	04136	ORSE	Manilha sapatilha preformada, fornecimento	und	3,00	R\$ 10,17	R\$ 3,18	R\$ 13,35	R\$ 40,05	0,04
5.2.14	03332	ORSE	Fornecimento de porca olhar em aço carbono 16 mm	und	4,00	R\$ 3,53	R\$ 1,10	R\$ 4,63	R\$ 18,52	0,02
5.2.15	02933	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	und	8,00	R\$ 4,91	R\$ 1,54	R\$ 6,45	R\$ 51,60	0,05
5.2.17	02953	ORSE	Fornecimento de pino p/ isolador 15kv, 294mm	und	3,00	R\$ 10,45	R\$ 3,27	R\$ 13,72	R\$ 41,16	0,04
5.2.18	01693	ORSE	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	und	1,00	R\$ 0,98	R\$ 0,31	R\$ 1,29	R\$ 1,29	0,001
5.2.19	09351	ORSE	Parafuso rosca dupla 16 x 250mm	und	1,00	R\$ 7,58	R\$ 2,37	R\$ 9,95	R\$ 9,95	0,01
5.2.20	03324	ORSE	Isolador pino polimérico susp. 15 kv	und	3,00	R\$ 50,73	R\$ 15,88	R\$ 66,61	R\$ 199,83	0,18
5.2.21	73767/005	SINAPI	ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUMI NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ.14-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO	kg	3,00	R\$ 33,65	R\$ 10,53	R\$ 44,18	R\$ 132,54	0,12
5.2.22	09312	ORSE	Perfil "U"- 6" x 2" esp = 5mm	und	1,00	R\$ 58,92	R\$ 18,44	R\$ 77,36	R\$ 77,36	0,07
5.2.23	02833	ORSE	Fornecimento de alca preformada para esta 19,5mm mr	und	1,00	R\$ 10,32	R\$ 3,23	R\$ 13,55	R\$ 13,55	0,01
5.2.24	09279	ORSE	Perfil "U"- calha galvanizada lisa 150mm x 50mm	und	1,00	R\$ 19,67	R\$ 6,16	R\$ 25,83	R\$ 25,83	0,02
5.2.25	02930	ORSE	Fornecimento de para-rato de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear	und	3,00	R\$ 144,24	R\$ 45,15	R\$ 189,39	R\$ 568,17	0,52
5.2.26	02953	ORSE	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	und	1,00	R\$ 0,98	R\$ 0,31	R\$ 1,29	R\$ 1,29	0,001
5.2.27	04138	ORSE	Conector estribo pressão para cabo Al 4 CAA, fornecimento	und	3,00	R\$ 10,66	R\$ 3,34	R\$ 14,00	R\$ 42,00	0,04
5.2.28	02962	ORSE	Fornecimento de conector cunha p/c c/ 2 awg al	und	3,00	R\$ 13,71	R\$ 4,29	R\$ 18,00	R\$ 54,00	0,05
5.2.29	04008	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 25 mm2 - Fornecimento	und	3,00	R\$ 2,25	R\$ 0,70	R\$ 2,95	R\$ 8,85	0,01
5.2.30	03982	ORSE	Conector para haste de aterramento 3/4" - Fornecimento	und	1,00	R\$ 2,46	R\$ 0,77	R\$ 3,23	R\$ 3,23	0,003
5.2.31	02885	ORSE	Fornecimento de grampo de linha viva e 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	und	3,00	R\$ 38,53	R\$ 12,06	R\$ 50,59	R\$ 151,77	0,14

SSP-AL
 477
 NÚMERO



ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) - 60M COM MURO

LOCAL: JUNQUEIRO/AL, ALTO DO CRUZEIRO S/N

DATA BASE: DEZ/ 2015

FONTE: SINAPI E ORSE / BDI = 31,30 %

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
5.2.32	00736	ORSE	Fornecimento e instalação de grampo de sustentação dip (ref. 308 88 pial legrand ou similar)	und	3,00	R\$ 2,51	R\$ 0,79	R\$ 3,30	R\$ 9,90	0,01
5.2.33	03066	ORSE	Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv	und	3,00	R\$ 55,27	R\$ 17,30	R\$ 72,57	R\$ 217,71	0,20
5.2.34	00663	ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,67 1kv/ 70°	m	10,50	R\$ 12,09	R\$ 3,78	R\$ 15,87	R\$ 165,64	0,15
5.2.35	08458	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90° C	m	6,00	R\$ 12,46	R\$ 3,90	R\$ 16,36	R\$ 98,16	0,09
5.2.36	02845	ORSE	ESTRUTURA CEL (POSTE PROJETADO Nº 03)	und	2,00	R\$ 0,80	R\$ 0,25	R\$ 1,05	R\$ 2,10	-
5.2.37	02914	ORSE	Fornecimento de arruela quadrada 50mm c/ furo 18mm	und	4,00	R\$ 4,91	R\$ 1,54	R\$ 6,45	R\$ 25,80	0,02
5.2.38	04655	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	und	4,00	R\$ 45,32	R\$ 14,19	R\$ 59,51	R\$ 238,04	0,22
5.2.39	04633	ORSE	Espaçador losangular 15kv	und	2,00	R\$ 69,72	R\$ 21,82	R\$ 91,54	R\$ 183,08	0,17
5.2.40	04124	ORSE	Braço tipo L 15 kv	und	2,00	R\$ 846,62	R\$ 264,99	R\$ 1.111,61	R\$ 2.223,22	2,03
5.2.41	04833	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/400 - fornecimento	und	2,00	R\$ 297,95	R\$ 93,26	R\$ 391,21	R\$ 782,42	0,71
5.2.42	73767/003	SINAPI	Mão-de-obra para implantação de poste maior que 11m LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO AÇO RECORTADO DE ALUMÍNIO PARA CABO DE ALUMÍNIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	4,00	R\$ 6,52	R\$ 2,04	R\$ 8,56	R\$ 34,24	0,03
5.2.43	04025	ORSE	ESTRUTURA EBDN (POSTE PROJETADO Nº 03)	und	1,00	R\$ 104,96	R\$ 32,85	R\$ 137,81	R\$ 137,81	0,13
5.2.44	02845	ORSE	Cruzeta em concreto armado, tipo "Y", 1900mm - fornecimento	und	6,00	R\$ 0,80	R\$ 0,25	R\$ 1,05	R\$ 6,30	0,01
5.2.45	04136	ORSE	Fornecimento de arruela quadrada com furo 18mm	und	3,00	R\$ 10,17	R\$ 3,18	R\$ 13,35	R\$ 40,05	0,04
5.2.46	02870	ORSE	Manilha sapatilha preformada, fornecimento	und	3,00	R\$ 4,83	R\$ 1,51	R\$ 6,34	R\$ 19,02	0,02
5.2.47	02858	ORSE	Fornecimento de elo fusível tipo 3h, comp. = 500mm	und	3,00	R\$ 198,79	R\$ 62,22	R\$ 261,01	R\$ 783,03	0,72
5.2.48	02884	ORSE	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	und	3,00	R\$ 9,51	R\$ 2,98	R\$ 12,49	R\$ 37,47	0,03
5.2.49	09379	ORSE	Fornecimento de gancho de oihal c/ furo 18 mm	und	1,00	R\$ 23,14	R\$ 7,24	R\$ 30,38	R\$ 30,38	0,03
5.2.50	03332	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	und	4,00	R\$ 3,53	R\$ 1,10	R\$ 4,63	R\$ 18,52	0,02
5.2.51	02914	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	und	3,00	R\$ 4,91	R\$ 1,54	R\$ 6,45	R\$ 32,25	0,03
5.2.52	02885	ORSE	Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mm, ramal 8 a 2/0 awg	und	3,00	R\$ 38,53	R\$ 12,06	R\$ 50,59	R\$ 151,77	0,14
5.2.53	02833	ORSE	Fornecimento de alca preformada para estal 9,5mm mr	und	1,00	R\$ 10,32	R\$ 3,23	R\$ 13,55	R\$ 13,55	0,01
5.2.54	02933	ORSE	Fornecimento de pino p/ isolador 15kv, 294mm	und	1,00	R\$ 10,45	R\$ 3,27	R\$ 13,72	R\$ 13,72	0,01
5.2.55	03324	ORSE	Cabo de cobre NU 25 mm2 (2AWG) - fornecimento	kg	3,00	R\$ 33,65	R\$ 10,53	R\$ 44,18	R\$ 132,54	0,12
5.2.56	04008	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 25 mm2 - Fornecimento	und	1,00	R\$ 2,25	R\$ 0,70	R\$ 2,95	R\$ 2,95	0,003
5.2.57	03982	ORSE	Conector para haste de aterramento 3/4" - Fornecimento	und	1,00	R\$ 2,46	R\$ 0,77	R\$ 3,23	R\$ 3,23	0,003
5.2.58	00736	ORSE	Fornecimento e instalação de grampo de sustentação dip (ref. 308 88 pial legrand ou similar)	und	3,00	R\$ 2,51	R\$ 0,79	R\$ 3,30	R\$ 9,90	0,01
5.2.59	09351	ORSE	Isolador pino polimérico susp. 15 kv	und	3,00	R\$ 50,73	R\$ 15,88	R\$ 66,61	R\$ 199,83	0,18
5.2.60	03066	ORSE	Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv	und	3,00	R\$ 55,27	R\$ 17,30	R\$ 72,57	R\$ 217,71	0,20
5.2.61	73767/005	SINAPI	ALCA PRE-FORMADA SERV DE AÇO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	3,00	R\$ 3,22	R\$ 1,01	R\$ 4,23	R\$ 12,69	0,01
5.2.62	02942	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	und	1,00	R\$ 902,00	R\$ 282,93	R\$ 1.184,93	R\$ 1.184,93	1,08
5.2.63	04833	ORSE	Mão-de-obra para implantação de poste maior que 11m	und	1,00	R\$ 297,95	R\$ 93,26	R\$ 391,21	R\$ 391,21	0,36
5.2.64	08350	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90° C	m	330,00	R\$ 22,73	R\$ 7,11	R\$ 29,84	R\$ 9.847,20	8,99
5.2.65	02855	ORSE	Fornecimento de cabo de aço 9,5mm, média resistência	kg	66,00	R\$ 8,49	R\$ 2,66	R\$ 11,15	R\$ 735,90	0,67
Total Item 5										
6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						63.883,81	59,17
6.1			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
6.1	01506	ORSE	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO	und.	1,00	R\$ 110,64	R\$ 34,63	R\$ 145,27	R\$ 145,27	0,13
6.2	01507	ORSE	DETECTOR DE FUMAÇA	und.	1,00	R\$ 132,15	R\$ 41,36	R\$ 173,51	R\$ 173,51	0,16
6.3	01511	ORSE	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	und.	1,00	R\$ 100,75	R\$ 31,53	R\$ 132,28	R\$ 132,28	0,12
6.4	07780	ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8W, G-LIGHT OU SIMILAR	und.	1,00	R\$ 28,61	R\$ 8,95	R\$ 37,56	R\$ 37,56	0,03
6.5	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,00	R\$ 1,25	R\$ 0,39	R\$ 1,64	R\$ 164,00	0,15
Total Item 6										
									109.487,52	100,00

[Handwritten signature]



SSP-AL	
Fis.	480
Rubrica	8

RESUMO DO ORÇAMENTO
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS


ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$10.111,79
2	FECHAMENTO DO SÍTIO	R\$15.440,07
3	REVESTIMENTOS	R\$8.007,63
4	ABRIGO	R\$11.297,04
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$38.232,42
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$639,97
	TOTAL GERAL (com BDI)	83.728,92

A ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) - 60M COM MURO
 LOCAL: MARECHAL DEODORO/AL, RUA LADISLAU NETO


DATA BASE: dez/15
 FONTE: SINAPI / ORSE

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30%	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
BDI: 31,30%										
Item 1										
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	TCU		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2%	und.	1,00	1.681,09	526,18	2.207,27	R\$ 2.207,27	2,64
1.1.2	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	100,00	2,03	0,64	2,67	R\$ 267,00	0,32
1.1.3	COMPOSIÇÃO 05		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	3,00	1938,95	606,89	2545,84	R\$ 7.637,52	9,12
Item 2										
2.			FECHAMENTO DO SÍTIO			0			R\$ 10.111,79	12,08
2.1			FECHAMENTO			0				
2.1.1	73965/010	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	6,40	28,37	8,88	37,25	R\$ 238,40	0,28
2.1.2	6122	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	6,40	236,58	74,05	310,63	R\$ 1.988,03	2,37
2.1.3	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM.	m²	8,00	41,28	12,92	54,20	R\$ 433,60	0,52
2.1.4	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM)	m²	117,12	32,63	10,21	42,84	R\$ 5.017,42	5,99
2.1.5	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3,03	1268,34	396,99	1.665,33	R\$ 5.045,95	6,03
2.1.6	87879	SINAPI	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA 0,5CM	m²	234,24	1,85	0,58	2,43	R\$ 569,20	0,68
2.1.7	04713	ORSE	CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CUIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m	40,00	24,60	7,70	32,30	R\$ 1.292,00	1,54
2.1.8	68054	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	2,88	135,90	42,54	178,44	R\$ 513,91	0,61
2.1.9	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	5,76	14,28	4,47	18,75	R\$ 108,00	0,13
2.1.10	74084/001	SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM	und.	2,00	31,62	9,90	41,52	R\$ 83,04	0,10
2.1.11	02940	ORSE	CADEADO TETRACHAVE 50 MM	und.	2,00	57,32	17,94	75,26	R\$ 150,52	0,18
Item 2										
3.			REVESTIMENTOS			0			R\$ 15.440,07	18,43
3.1			PISO			0				
3.1.1	74164/004	SINAPI	LASTRO DE BRITA	m³	8,85	70,00	21,91	91,91	R\$ 813,40	0,97
3.2			BASE DA ESTEIRA			0				
3.2.1	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	1,12	1.268,34	396,99	1.665,33	R\$ 1.865,17	2,23
3.3			BASE DO ABRIGO			0				
3.3.1	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3,20	1.268,34	396,99	1.665,33	R\$ 5.329,06	6,36
Item 3										
									R\$ 8.007,63	9,56



DATA BASE: dez/15
 FONTE: SINAPI / ORSE
 BDI: 31,30%

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30%	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
4.			ABRIGO			0				
4.1			CONSTRUÇÃO DO ABRIGO EM CONCRETO ARMADO			0				
4.1.1	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSS	m²	1,89	135,90	42,54	178,44	337,25	0,40
4.1.2	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	3,78	14,28	4,47	18,75	70,88	0,08
4.1.3	88423	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m²	64,62	9,16	2,87	12,03	777,38	0,93
4.1.4	83737	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP). E=3MM	m²	16,00	47,93	15,00	62,93	1.006,88	1,20
4.1.5	83750	SINAPI	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3 CM	m²	16,00	21,02	6,58	27,60	441,60	0,53
4.1.6	COMPOSICAO 04		CONCRETO Z5MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3,42	1.268,34	396,99	1.665,33	5.695,43	6,80
4.1.7	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP-C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	16,00	52,18	16,33	68,51	1.096,16	1,31
4.1.8	87071	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L	m²	24,12	17,09	5,35	22,44	541,25	0,65
4.1.9	72185	SINAPI	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m²	8,12	46,90	14,68	61,58	500,03	0,60
4.1.10	03315	ORSE	REBOCO OU EMBOCO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRACO 16 - 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA 1,5CM	m²	16,00	15,48	4,85	20,33	325,28	0,39
4.1.11	03312	ORSE	CHAPISCO EM TETO, E = 5MM, COM ARGAMASSA TRACO T1 - 1:3 (CIMENTO/AREIA). REVISADA 08/2015	m²	16,00	5,63	1,76	7,39	118,24	0,14
4.1.12	02355	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA APARELHO AR CONDICIONADO 10.000 A 18.000 BTU/H	und.	2,00	147,24	46,09	193,33	386,66	0,46
5.			INSTALACOES ELÉTRICAS						R\$ 11.297,04	13,49
5.1			SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			0				
5.1.1	9540	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50 A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	und.	1,00	808,80	253,15	1.061,95	1.061,95	1,27
5.1.2	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	und.	16,00	207,59	64,98	272,57	4.361,12	5,21
5.1.3	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	und.	14,00	32,59	10,20	42,79	599,06	0,72
5.1.4	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und.	2,00	90,13	28,21	118,34	236,68	0,28
5.1.5	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	289,26	90,54	379,80	379,80	0,45
5.1.6	00640	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4"	und.	2,00	172,98	54,14	227,12	454,24	0,54
5.1.7	03300	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	und.	7,00	167,30	52,36	219,66	1.537,62	1,84
5.1.8	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A, 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	3,00	67,96	21,27	89,23	267,69	0,32
5.1.9	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A, 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	12,00	10,19	3,19	13,38	160,56	0,19
5.1.10	00642	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RIGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	und.	1,00	114,80	35,93	150,73	150,73	0,18
5.1.11	04491	ORSE	CHAVE COMUTADORA DE AMPERIMETRO	und.	1,00	67,73	21,20	88,93	88,93	0,11
5.1.12	COMPOSICAO 6		QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL - PADRAO TELECOM	und.	1,00	3.449,47	1.079,68	4.529,15	4.529,15	5,41
5.1.13	07871	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF. 55U1 SIEMENS OU SIMILAR	und.	2,00	60,66	18,99	79,65	159,30	0,19



ORÇAMENTÁRIA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) - 60M COM MURO
 LOCAL: MARECHAL DEODORO/AL, RUA LADISLAU NETO

A ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) - 60M COM MURO

LOCAL: MARECHAL DEODORO/AL, RUA LADISLAU NETO


DATA BASE: dez/15

FONTE: SINAPI / ORSE

BDI: 31,30%

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30%	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
5.1.14	03293	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/BOA, INCLUSIVE ATERRAMENTO	und.	2,00	202,43	63,36	265,79	531,58	0,63
5.1.15	07921	ORSE	BOX DE ALUMÍNIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO EM PLACA DE ACRÍLICO LISO, COR CRISTAL OU FUMÊ, INSTALADO	m²	1,00	82,00	25,67	107,67	107,67	0,13
5.1.16	73953/006	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2x40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	2,00	84,66	26,50	111,16	222,32	0,27
5.1.17	02869	ORSE	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA - SIKA BOOM OU SIMILAR	L	3,00	40,08	12,55	52,63	157,89	0,19
5.1.18	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50MM (1-1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	m	42,00	11,17	3,50	14,67	616,14	0,74
5.1.19	3449	ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254, micr-d= 5/8" x 2,40 m	und.	30,00	9,59	3,00	12,59	377,70	0,45
5.1.20	9379	ORSE	Isolador epoxi BT 50x50	m	2,00	23,14	7,24	30,38	60,76	0,07
5.1.21	72271	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT - BOLT - PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	30,00	7,81	2,44	10,25	307,50	0,37
5.1.22	72272	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT - BOLT PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	30,00	8,68	2,72	11,40	342,00	0,41
5.1.23	07927	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	50,00	1,04	0,33	1,37	68,50	0,08
5.1.24	07923	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	50,00	2,09	0,65	2,74	137,00	0,16
5.1.25	03252	ORSE	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 232 MM	und.	200,00	0,46	0,14	0,60	120,00	0,14
5.1.26	03253	ORSE	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 390 MM	und.	200,00	0,44	0,14	0,58	116,00	0,14
5.1.27	09422	ORSE	TOMADA EMBUTIR 3P + T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF: H-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR	und.	1,00	29,07	9,10	38,17	38,17	0,05
2.1.28	03061	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE REVERSORA 3 POSIÇÕES 63 A	und.	1,00	58,42	18,29	76,71	76,71	0,09
5.1.29	COMPOSIÇÃO 01		ESTEIRA INTERNA L300MM, PARAFUSADA, BICROMATIZADA, COM LATERAL EM BC 1.1/4"x1/4" E COSTELA, KIT DE FIXAÇÃO E JUNÇÕES	und.	1,00	1.156,83	362,09	1.518,92	1.518,92	1,81
5.1.29	COMPOSIÇÃO 02		ESTEIRA EXTERNA L400MM, SOLDADA, GALVANIZADA A FOGO, COM LATERAL EM BC 1.1/2"x3/16" E COSTELA	und.	1,00	4.170,90	1.305,49	5.476,39	5.476,39	6,54
5.1.30	COMPOSIÇÃO 03		PLACA DE PASSAGEM 4" - 8 FUROS COM TAMPA	und.	1,00	2.641,37	826,75	3.468,12	3.468,12	4,14
5.1.31	73860/012	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	340,00	7,95	2,49	10,44	3.549,60	4,24
5.1.32	73860/014	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	12,00	21,21	6,64	27,85	334,20	0,40
5.1.33	72930	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	75,00	42,39	13,27	55,66	4.174,50	4,99
5.1.34	00763	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELECTROCALHA PERFORADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	18,00	26,63	8,34	34,97	629,46	0,75
5.1.35	83475	SINAPI	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	301,35	94,32	395,67	395,67	0,47
5.1.36	73769/002	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	1.080,57	338,22	1.418,79	1.418,79	1,69
Item 5								R\$	R\$	
6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
6.1	01506	ORSE	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
6.2	01507	ORSE	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO	und.	1,00	110,64	34,63	145,27	145,27	0,17
6.3	01511	ORSE	DETECTOR DE FUMAÇA	und.	1,00	122,51	38,35	160,86	160,86	0,19
6.4	07780	ORSE	EXTINTOR DE FO QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG - ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M - TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	und.	1,00	100,75	31,53	132,28	132,28	0,16
6.5	9537	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8W, G-LIGHT OU SIMILAR	und.	1,00	28,61	8,95	37,56	37,56	0,04
Item 6			LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,00	1,25	0,39	1,64	164,00	0,20
			TOTAL GERAL					R\$	R\$	
									83.728,92	100,00

400





SSP-AL

Fis

Rubrica

RESUMO DO ORÇAMENTO
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$10.662,28
2	FECHAMENTO DO SÍTIO	R\$15.437,73
3	REVESTIMENTOS	R\$8.007,63
4	ABRIGO	R\$11.198,16
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$61.827,76
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$639,96
	TOTAL GERAL (com BDI)	107.773,52

ORÇAMENTÁRIA

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) 60M COM MURO
 LOCAL: ESTRADA VICINAL, PINDORAMA - CORURUPE/AL

 DATA BASE: dez/15
 FONTE: SINAPI / ORSE
 BDI: 31,30%

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI 31,30%	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
Item 1										
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	TCU		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2%	und.	1,00	R\$ 2.100,35	R\$ 657,41	R\$ 2.757,76	R\$ 2.757,76	2,56
1.1.2	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	100,00	R\$ 2,03	R\$ 0,64	R\$ 2,67	R\$ 267,00	0,25
1.1.3	COMPOSIÇÃO 05		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	3,00	R\$ 1.938,95	R\$ 606,89	R\$ 2.545,84	R\$ 7.637,52	7,09
Item 2										
2.			FECHAMENTO DO SÍTIO			0				
2.1			FECHAMENTO			0				
2.1.1	73965/010	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	6,40	R\$ 28,37	R\$ 8,88	R\$ 37,25	R\$ 238,40	0,22
2.1.2	6122	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG-CIM/ÁREA 1:4	m³	6,40	R\$ 236,58	R\$ 74,05	R\$ 310,63	R\$ 1.988,03	1,84
2.1.3	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TUIOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E ÁREA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM.	m²	8,00	R\$ 41,28	R\$ 12,92	R\$ 54,20	R\$ 433,60	0,40
2.1.4	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)	m²	117,12	R\$ 32,63	R\$ 10,21	R\$ 42,84	R\$ 5.017,42	4,66
2.1.5	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3,03	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 5.045,95	4,68
2.1.6	87879	SINAPI	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E ÁREA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM	m²	234,24	R\$ 1,84	R\$ 0,58	R\$ 2,42	R\$ 566,86	0,53
2.1.7	04713	ORSE	CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CUIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m	40,00	R\$ 24,60	R\$ 7,70	R\$ 32,30	R\$ 1.292,00	1,20
2.1.8	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	2,88	R\$ 135,90	R\$ 42,54	R\$ 178,44	R\$ 513,91	0,48
2.1.9	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAO, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	5,76	R\$ 14,28	R\$ 4,47	R\$ 18,75	R\$ 108,00	0,10
2.1.10	74084/001	SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFTADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM	und.	2,00	R\$ 31,62	R\$ 9,90	R\$ 41,52	R\$ 83,04	0,08
2.1.11	02940	ORSE	CADEADO TETRACHAVE 50 MM	und.	2,00	R\$ 57,32	R\$ 17,94	R\$ 75,26	R\$ 150,52	0,14
Item 3										
3.			REVESTIMENTOS			0				
3.1			PISO			0				
3.1.1	74164/004	SINAPI	LASTRO DE BRITA	m³	8,85	R\$ 70,00	R\$ 21,91	R\$ 91,91	R\$ 813,40	0,75
3.2			BASE DA ESTEIRA			0				
3.2.1	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	1,12	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 1.865,17	1,73
3.3			BASE DO ABRIGO			0				
3.3.1	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3,20	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 5.329,06	4,94
									R\$ 8.007,63	7,42

DATA BASE: dez/15
FONTE: SINAPI / ORSE
BDI: 31,30%

ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) 60M COM MURO
LOCAL: ESTRADA VICINAL, PINDORAMA - CORURUPE/AL

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI 31,30%	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
4.			ABRIGO			0				
4.1			CONSTRUÇÃO DO ABRIGO EM CONCRETO ARMADO			0				
4.1.1	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m ²	1,89	R\$ 135,90	R\$ 42,54	R\$ 178,44	R\$ 337,25	0,31
4.1.2	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	3,78	R\$ 14,28	R\$ 4,47	R\$ 18,75	R\$ 70,88	0,07
4.1.3	88423	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	m ²	64,62	R\$ 9,16	R\$ 2,87	R\$ 12,03	R\$ 777,38	0,72
4.1.4	83737	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3MM	m ²	16,00	R\$ 47,93	R\$ 15,00	R\$ 62,93	R\$ 1.006,88	0,93
4.1.5	83750	SINAPI	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:2, E=3 CM	m ²	16,00	R\$ 16,31	R\$ 5,11	R\$ 21,42	R\$ 342,72	0,32
4.1.6	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO Z5MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m ³	3,42	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 5.695,43	5,28
4.1.7	74202/001	SINAPI	LAFE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP./CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	16,00	R\$ 52,18	R\$ 16,33	R\$ 68,51	R\$ 1.096,16	1,02
4.1.8	87071	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L	m ²	24,12	R\$ 17,09	R\$ 5,35	R\$ 22,44	R\$ 541,25	0,50
4.1.9	72185	SINAPI	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m ²	8,12	R\$ 46,90	R\$ 14,68	R\$ 61,58	R\$ 500,03	0,46
4.1.10	03315	ORSE	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRACO 16 - 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA 1,5CM	m ²	16,00	R\$ 15,48	R\$ 4,85	R\$ 20,33	R\$ 325,28	1,710,20
4.1.11	03312	ORSE	CHAPISCO EM TETO, E = 5MM, COM ARGAMASSA TRACO T1 - 1:3 (CIMENTO/AREIA) - REVISADA 08/2015	m ²	16,00	R\$ 5,63	R\$ 1,76	R\$ 7,39	R\$ 118,24	621,66
4.1.12	02355	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA APARELHO AR CONDICIONADO 10.000 A 18.000 BTU/H	und.	2,00	R\$ 147,24	R\$ 46,09	R\$ 193,33	R\$ 386,66	2.032,91
Item 4									R\$ 11.198,16	4374,38
5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
5.1			SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- BAIXA TENSÃO			0				
5.1.2	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	und.	5,00	R\$ 207,59	R\$ 64,98	R\$ 272,57	R\$ 1.362,85	1,26
5.1.3	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	und.	14,00	R\$ 32,59	R\$ 10,20	R\$ 42,79	R\$ 599,06	0,56
5.1.4	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und.	2,00	R\$ 90,13	R\$ 28,21	R\$ 118,34	R\$ 236,68	0,22
5.1.5	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 289,26	R\$ 90,54	R\$ 379,80	R\$ 379,80	0,35
5.1.6	00640	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4"	und.	2,00	R\$ 172,98	R\$ 54,14	R\$ 227,12	R\$ 454,24	0,42
5.1.7	03300	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	und.	7,00	R\$ 167,30	R\$ 52,36	R\$ 219,66	R\$ 1.537,62	1,43
5.1.8	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A, 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	3,00	R\$ 67,96	R\$ 21,27	R\$ 89,23	R\$ 267,69	0,25
5.1.9	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A, 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	12,00	R\$ 10,19	R\$ 3,19	R\$ 13,38	R\$ 160,56	0,15
5.1.10	00642	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RIGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	und.	1,00	R\$ 114,80	R\$ 35,93	R\$ 150,73	R\$ 150,73	0,14
5.1.11	04491	ORSE	CHAVE COMUTADORA DE AMPERIMETRO	und.	1,00	R\$ 67,73	R\$ 21,20	R\$ 88,93	R\$ 88,93	0,08
5.1.12	COMPOSIÇÃO 06		QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL - PADRAO TELECOM	und.	1,00	R\$ 3.449,47	R\$ 1.079,68	R\$ 4.529,15	R\$ 4.529,15	4,20

DATA BASE: dez/15
FONTE: SINAPI / ORSE
BDI: 31,30%

ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) 60M COM MURO
LOCAL: ESTRADA VICINAL, PINDORAMA - CORUIPE/AL

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário \$/BDI	Valor do BDI 31,30%	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
5.1.13	07871	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF. 5SU1 SIEMENS OU SIMILAR	und.	2,00	R\$ 60,66	R\$ 19,99	R\$ 79,65	R\$ 159,30	0,15
5.1.14	03293	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELTROTUDO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A, INCLUSIVE ATERRAMENTO	und.	2,00	R\$ 202,43	R\$ 63,36	R\$ 265,79	R\$ 531,58	0,49
5.1.15	07921	ORSE	BOX DE ALUMÍNIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO EM PLACA DE ACRÍLICO LISO, COR CRISTAL OU FUMÊ, INSTALADO	m²	1,00	R\$ 82,00	R\$ 25,67	R\$ 107,67	R\$ 107,67	0,10
5.1.16	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	2,00	R\$ 84,66	R\$ 26,50	R\$ 111,16	R\$ 222,32	0,21
5.1.17	02869	ORSE	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA - SIKKA BOOM OU SIMILAR	L	3,00	R\$ 40,08	R\$ 12,55	R\$ 52,63	R\$ 157,89	0,15
5.1.18	55866	SINAPI	ELETROTUDO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	m	18,00	R\$ 11,17	R\$ 3,50	R\$ 14,67	R\$ 264,06	0,25
5.1.19	3449	ORSE	Isolador epoxi BT 50x50	und.	30,00	R\$ 9,59	R\$ 3,00	R\$ 12,59	R\$ 377,70	0,35
5.1.20	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m	m	2,00	R\$ 23,14	R\$ 7,24	R\$ 30,38	R\$ 60,76	0,06
5.1.21	72271	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT - BOLT - PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	30,00	R\$ 7,81	R\$ 2,44	R\$ 10,25	R\$ 307,50	0,29
5.1.22	72272	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT - BOLT PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	30,00	R\$ 8,68	R\$ 2,72	R\$ 11,40	R\$ 342,00	0,32
5.1.23	07927	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	50,00	R\$ 1,04	R\$ 0,33	R\$ 1,37	R\$ 68,50	0,06
5.1.24	07923	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	50,00	R\$ 2,09	R\$ 0,65	R\$ 2,74	R\$ 137,00	0,13
5.1.25	03252	ORSE	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 232 MM	und.	200,00	R\$ 0,46	R\$ 0,14	R\$ 0,60	R\$ 120,00	0,11
5.1.26	03253	ORSE	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 390 MM	und.	200,00	R\$ 0,44	R\$ 0,14	R\$ 0,58	R\$ 116,00	0,11
5.1.27	09422	ORSE	TOMADA EMBUTIR 3P + 1, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF: N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR	und.	1,00	R\$ 29,07	R\$ 9,10	R\$ 38,17	R\$ 38,17	0,04
5.1.28	03061	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE REVERSORA 3 POSIÇÕES 63 A	und.	1,00	R\$ 58,42	R\$ 18,29	R\$ 76,71	R\$ 76,71	0,07
5.1.29	COMPOSIÇÃO 01		ESTEIRA INTERNA 1300MM, PARAFUSADA, BICROMATIZADA, COM LATERAL EM BC 1.1/4" x 1/4" E COSTELA, KIT DE FIXAÇÃO E JUNCÕES	und.	1,00	R\$ 1.156,83	R\$ 362,09	R\$ 1.518,92	R\$ 1.518,92	1,41
5.1.30	COMPOSIÇÃO 02		ESTEIRA EXTERNA 1400MM, SOLDADA, GALVANIZADA A FOGO, COM LATERAL EM BC 1.1/2" x 3/16" E COSTELA	und.	1,00	R\$ 4.170,90	R\$ 1.305,49	R\$ 5.476,39	R\$ 5.476,39	5,08
5.1.31	COMPOSIÇÃO 03		PLACA DE PASSAGEM 4" - 8 FUROS COM TAMPA	und.	1,00	R\$ 2.641,37	R\$ 826,75	R\$ 3.468,12	R\$ 3.468,12	3,22
5.1.32	73860/012	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00	R\$ 7,95	R\$ 2,49	R\$ 10,44	R\$ 522,00	0,48
5.1.33	73860/014	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	12,00	R\$ 21,21	R\$ 6,64	R\$ 27,85	R\$ 334,20	0,31
5.1.34	72930	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	75,00	R\$ 42,39	R\$ 13,27	R\$ 55,66	R\$ 4.174,50	3,87
5.1.35	00763	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELECTROCALHA PERFORADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	18,00	R\$ 26,63	R\$ 8,34	R\$ 34,97	R\$ 629,46	0,58
5.1.36	03098	ORSE	EQUIPE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	und.	1,00	R\$ 30,77	R\$ 9,63	R\$ 40,40	R\$ 40,40	0,04
5.1.37	83475	SINAPI	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 301,35	R\$ 94,32	R\$ 395,67	R\$ 395,67	0,37
5.1.38	73769/002	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	h	5,00	R\$ 1.080,57	R\$ 338,22	R\$ 1.418,79	R\$ 7.093,95	6,58
5.1.39	88545	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	5,00	R\$ 115,21	R\$ 36,06	R\$ 151,27	R\$ 756,35	0,70
5.1.40	83475	SINAPI	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 301,35	R\$ 94,32	R\$ 395,67	R\$ 395,67	0,37
5.1.41	73769/002	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 1.080,57	R\$ 338,22	R\$ 1.418,79	R\$ 1.418,79	1,32

ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) 60M COM MURO

LOCAL: ESTRADA VICINAL, PINDORAMA - CORURUPE/AL

DATA BASE: dez/15

FONTE: SINAPI / ORSE

BDI: 31,30%

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI 31,30%	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
5.2			ESTRUTURA C3E1 (POSTE PROJETADO Nº 01)			0				
5.2.1	02863	ORSE	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "I" 1700mm	und	1,00	R\$ 104,96	R\$ 32,85	R\$ 137,81	R\$ 137,81	0,13
5.2.2	02942	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	und	1,00	R\$ 902,00	R\$ 282,33	R\$ 1.184,33	R\$ 1.184,33	1,10
5.2.3	04833	ORSE	Mão-de-obra para implantação de poste maior que 11m	und	1,00	R\$ 297,95	R\$ 93,26	R\$ 391,21	R\$ 391,21	0,36
5.2.4	02870	ORSE	Fornecimento de elo fusível tipo 3 h, comp.= 500mm	und	3,00	R\$ 4,83	R\$ 1,51	R\$ 6,34	R\$ 19,02	0,02
5.2.5	02858	ORSE	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	und	3,00	R\$ 198,79	R\$ 62,22	R\$ 261,01	R\$ 785,03	0,73
5.2.6	02958	ORSE	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	und	1,00	R\$ 6.467,69	R\$ 2.024,39	R\$ 8.492,08	R\$ 8.492,08	7,88
5.2.7	02990	ORSE	Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico de 15 a 112,5kva	und	1,00	R\$ 368,84	R\$ 115,45	R\$ 484,29	R\$ 484,29	0,45
5.2.8	00487	ORSE	Quadro de medição em alta tensão, dim. 0,60x0,60x0,40m exceto materiais	und	1,00	R\$ 484,24	R\$ 151,57	R\$ 635,81	R\$ 635,81	0,59
5.2.9	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V	und	1,00	R\$ 48,24	R\$ 15,10	R\$ 63,34	R\$ 63,34	0,06
5.2.10	02222	ORSE	Arroela quadrada galvanizada 38 mm c/ furo 18 mm (11/16")	und	10,00	R\$ 0,39	R\$ 0,12	R\$ 0,51	R\$ 5,10	0,00
5.2.11	02884	ORSE	Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm	und	3,00	R\$ 9,51	R\$ 2,98	R\$ 12,49	R\$ 37,47	0,03
5.2.12	09379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	und	1,00	R\$ 23,14	R\$ 7,24	R\$ 30,38	R\$ 30,38	0,03
5.2.13	04136	ORSE	Manilha sapatilha preformada, fornecimento	und	3,00	R\$ 10,17	R\$ 3,18	R\$ 13,35	R\$ 40,05	0,04
5.2.14	03332	ORSE	Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm	und	4,00	R\$ 3,53	R\$ 1,10	R\$ 4,63	R\$ 18,52	0,02
5.2.15	02914	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	und	8,00	R\$ 4,91	R\$ 1,54	R\$ 6,45	R\$ 51,60	0,05
5.2.16	02933	ORSE	Fornecimento de pino p/ isolador 15kv, 294mm	und	3,00	R\$ 10,45	R\$ 3,27	R\$ 13,72	R\$ 41,16	0,04
5.2.17	02953	ORSE	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	und	1,00	R\$ 0,98	R\$ 0,31	R\$ 1,29	R\$ 1,29	0,00
5.2.18	01693	ORSE	Parafuso rosca dupla 16 x 250mm	und	1,00	R\$ 7,58	R\$ 2,37	R\$ 9,95	R\$ 9,95	0,01
5.2.19	09351	ORSE	Isolador pino polimérico susp. 15 kv	und	3,00	R\$ 50,73	R\$ 15,88	R\$ 66,61	R\$ 199,83	0,19
5.2.20	03324	ORSE	Cabo de cobre NU 25 mm2 (ZAWG) - fornecimento	KG	3,00	R\$ 33,65	R\$ 10,53	R\$ 44,18	R\$ 132,54	0,12
5.2.21	73767/005	SINAPI	ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA)	und	3,00	R\$ 3,22	R\$ 1,01	R\$ 4,23	R\$ 12,69	0,01
5.2.22	09312	ORSE	Perfil "U"- 6" x 2" esp = 5mm	und	1,00	R\$ 58,92	R\$ 18,44	R\$ 77,36	R\$ 77,36	0,07
5.2.23	02833	ORSE	Fornecimento de alça preformada para estaí 9,5mm mtr	und	1,00	R\$ 10,32	R\$ 3,23	R\$ 13,55	R\$ 13,55	0,01
5.2.24	09279	ORSE	Perfil "U"- calha galvanizada lisa 150mm x 50mm	und	1,00	R\$ 19,67	R\$ 6,16	R\$ 25,83	R\$ 25,83	0,02
5.2.25	02930	ORSE	Fornecimento de pá-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear	und	3,00	R\$ 144,24	R\$ 45,15	R\$ 189,39	R\$ 568,17	0,53
5.2.26	02953	ORSE	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	und	1,00	R\$ 0,98	R\$ 0,31	R\$ 1,29	R\$ 1,29	0,00
5.2.27	04138	ORSE	Conector estribo pressão para cabo Al 4 CAA, fornecimento	und	3,00	R\$ 10,66	R\$ 3,34	R\$ 14,00	R\$ 42,00	0,04
5.2.28	02962	ORSE	Fornecimento de conector cunha p/c 6 c/ 2 awg al	und	3,00	R\$ 13,71	R\$ 4,29	R\$ 18,00	R\$ 54,00	0,05
5.2.29	04008	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 25 mm2 - Fornecimento	und	3,00	R\$ 2,25	R\$ 0,70	R\$ 2,95	R\$ 8,85	0,01
5.2.30	03982	ORSE	Conector para haste de aterramento 3/4" - Fornecimento	und	1,00	R\$ 2,46	R\$ 0,77	R\$ 3,23	R\$ 3,23	0,00
5.2.31	02885	ORSE	Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	und	3,00	R\$ 38,53	R\$ 12,06	R\$ 50,59	R\$ 151,77	0,14
5.2.32	00736	ORSE	Fornecimento e instalação de grampo de sustentação dip (ref. 308 88 pial legrand ou similar)	und	3,00	R\$ 2,51	R\$ 0,79	R\$ 3,30	R\$ 9,90	0,01
5.2.33	03066	ORSE	Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv	und	3,00	R\$ 55,27	R\$ 17,30	R\$ 72,57	R\$ 217,71	0,20
5.2.34	00663	ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/1kv/ 70°	m	10,50	R\$ 12,09	R\$ 3,78	R\$ 15,87	R\$ 166,64	0,15
5.2.35	08458	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90° C	m	6,00	R\$ 12,46	R\$ 3,90	R\$ 16,36	R\$ 98,16	0,09

ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) 60M COM MURO


LOCAL: ESTRADA VICINAL, PINDORAMA - CORURIBE/AL

DATA BASE: dez/15

FONTE: SINAPI / ORSE

BDI: 31,30%

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI 31,30%	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
Item 5										
6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 61.827,76	57,38
6.1			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0				
6.1	01506	ORSE	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO	und.	1,00	R\$ 110,64	R\$ 34,63	R\$ 145,27	R\$ 145,27	0,13
6.2	01507	ORSE	DETECTOR DE FUMAÇA	und.	1,00	R\$ 122,51	R\$ 38,35	R\$ 160,86	R\$ 160,86	0,15
6.3	01511	ORSE	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	und.	1,00	R\$ 100,74	R\$ 31,53	R\$ 132,27	R\$ 132,27	0,12
6.4	07780	ORSE	TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	und.	1,00	R\$ 28,61	R\$ 8,95	R\$ 37,56	R\$ 37,56	0,03
6.5	9537	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8W, G-LIGHT OU SIMILAR	m²	100,00	R\$ 1,25	R\$ 0,39	R\$ 1,64	R\$ 164,00	0,15
6.5	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA						R\$ 639,96	0,58
TOTAL GERAL									R\$ 107.773,52	100,00



RESUMO DO ORÇAMENTO
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$10.069,92
2	FECHAMENTO DO SÍTIO	R\$15.437,73
3	REVESTIMENTOS	R\$8.261,10
4	ABRIGO	R\$10.550,03
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$39.663,34
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$639,96
	TOTAL GERAL (com BDI)	84.622,08

ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) 60M COM MURO

LOCAL: RODOVIA JOÃO LESSA DE ARAUJO, PONTAL DE CORURUPE - CORURUPE/AL

DATA BASE: dez/15

FONTE: SINAPI / ORSE

BDI: 31,30%

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
Item 1										
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	TCU		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2%	und.	1,00	R\$ 1.649,20	R\$ 516,20	R\$ 2.165,40	R\$ 2.165,40	2,56
1.1.2	7398/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	100,00	R\$ 2,03	R\$ 0,64	R\$ 2,67	R\$ 267,00	0,32
1.1.3	COMPOSIÇÃO 05		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	3,00	R\$ 1.938,95	R\$ 606,89	R\$ 2.545,84	R\$ 7.637,52	9,03
								R\$ 10.069,92		11,91
Item 2										
2.			FECHAMENTO DO SÍTIO			0				
2.1			FECHAMENTO			0				
2.1.1	73965/010	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	6,40	R\$ 28,37	R\$ 8,88	R\$ 37,25	R\$ 238,40	0,28
2.1.2	6122	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/ÁREA 1:4	m³	6,40	R\$ 236,58	R\$ 74,05	R\$ 310,63	R\$ 1.988,03	2,35
2.1.3	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E ÁREA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM.	m²	8,00	R\$ 41,28	R\$ 12,92	R\$ 54,20	R\$ 433,60	0,51
2.1.4	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)	m²	117,12	R\$ 32,63	R\$ 10,21	R\$ 42,84	R\$ 5.017,42	5,93
2.1.5	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3,03	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 5.045,95	5,96
2.1.6	87879	SINAPI	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E ÁREA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM	m²	234,24	R\$ 1,84	R\$ 0,58	R\$ 2,42	R\$ 566,86	0,67
2.1.7	04713	ORSE	CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CUIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m	40,00	R\$ 24,60	R\$ 7,70	R\$ 32,30	R\$ 1.292,00	1,53
2.1.8	68054	SINAPI	PORTA DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 G56	m²	2,88	R\$ 135,90	R\$ 42,54	R\$ 178,44	R\$ 513,91	0,61
2.1.9	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMASOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	5,76	R\$ 14,28	R\$ 4,47	R\$ 18,75	R\$ 108,00	0,13
2.1.10	74084/001	SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM	und.	2,00	R\$ 31,62	R\$ 9,90	R\$ 41,52	R\$ 83,04	0,10
2.1.11	02940	ORSE	CADEADO TETRAHAVE 50 MM	und.	2,00	R\$ 57,32	R\$ 17,94	R\$ 75,26	R\$ 150,52	0,18
								R\$ 15.437,73		18,25
Item 3										
3.			REVESTIMENTOS			0				
3.1			PISO			0				
3.1.1	74164/004	SINAPI	LASTRO DE BRITA	m³	8,85	R\$ 91,81	R\$ 28,74	R\$ 120,55	R\$ 1.066,87	1,26
3.2			BASE DA ESTEIRA							
3.2.1	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	1,12	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 1.865,17	2,20
3.3			BASE DO ABRIGO							
3.3.1	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3,20	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 5.329,06	6,30
								R\$ 8.261,10		9,76

ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) 60M COM MURO


LOCAL: RODOVIA JOÃO LESSA DE ARAUJO, PONTAL DE CORUIPE - CORUIPE/AL

DATA BASE: dez/15

FONTE: SINAPI / ORSE

BDI: 31,30%

Item	Código	Sistema	Descrição	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
4.			ABRIGO			0				
4.1			CONSTRUÇÃO DO ABRIGO EM CONCRETO ARMADO			0				
4.1.1	68054	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,89	R\$ 135,90	R\$ 42,54	R\$ 178,44	R\$ 337,25	0,40
4.1.2	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	3,78	R\$ 14,28	R\$ 4,47	R\$ 18,75	R\$ 70,88	0,08
4.1.3	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA	m²	64,62	R\$ 9,16	R\$ 2,87	R\$ 12,03	R\$ 777,38	0,92
4.1.4	83737	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMERO TIPO APP), E=3MM	m²	16,00	R\$ 47,93	R\$ 15,00	R\$ 62,93	R\$ 1.006,88	1,19
4.1.5	83750	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:2, E=3 CM	m²	16,00	R\$ 16,31	R\$ 5,11	R\$ 21,42	R\$ 342,72	0,41
4.1.6	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3,42	R\$ 1.268,34	R\$ 395,99	R\$ 1.665,33	R\$ 5.695,43	6,73
4.1.7	74202/001	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EXO 38CM, C/ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA	m²	16,00	R\$ 46,40	R\$ 14,52	R\$ 60,92	R\$ 974,72	1,15
4.1.8	87071	SINAPI	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m²	10,16	R\$ 8,01	R\$ 2,51	R\$ 10,52	R\$ 106,88	0,13
4.1.9	72185	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m²	8,12	R\$ 38,24	R\$ 11,97	R\$ 50,21	R\$ 407,71	0,48
4.1.10	03315	ORSE	REBOCO OU EMBOCO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA 1,5CM	m²	16,00	R\$ 15,48	R\$ 4,85	R\$ 20,33	R\$ 325,28	0,38
4.1.11	03312	ORSE	CHAPISCO EM TETO, E = 5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO/AREIA) - REVISADA 08/2015	m²	16,00	R\$ 5,63	R\$ 1,76	R\$ 7,39	R\$ 118,24	0,14
4.1.12	02355	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA APARELHO AR CONDICIONADO 10.000 A 18.000 BTU/H	und.	2,00	R\$ 147,24	R\$ 46,09	R\$ 193,33	R\$ 386,66	0,46
Item 4									R\$ 10.550,03	12,47
5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
5.1			SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			0				
5.1.1	9540	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50 A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	und.	1,00	R\$ 808,80	R\$ 253,15	R\$ 1.061,95	R\$ 1.061,95	1,25
5.1.2	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	und.	16,00	R\$ 207,59	R\$ 64,98	R\$ 272,57	R\$ 4.361,12	5,15
5.1.3	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	und.	14,00	R\$ 32,59	R\$ 10,20	R\$ 42,79	R\$ 599,06	0,71
5.1.4	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und.	2,00	R\$ 90,13	R\$ 28,21	R\$ 118,34	R\$ 236,68	0,28
5.1.5	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1,00	R\$ 289,26	R\$ 90,54	R\$ 379,80	R\$ 379,80	0,45
5.1.6	00640	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4"	und.	2,00	R\$ 172,98	R\$ 54,14	R\$ 227,12	R\$ 454,24	0,54
5.1.7	03300	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	und.	7,00	R\$ 167,30	R\$ 52,36	R\$ 219,66	R\$ 1.537,62	1,82
5.1.8	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	3,00	R\$ 67,96	R\$ 21,27	R\$ 89,23	R\$ 267,69	0,32
5.1.9	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A, 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	12,00	R\$ 10,19	R\$ 3,19	R\$ 13,38	R\$ 160,56	0,19
5.1.10	00642	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	und.	1,00	R\$ 114,80	R\$ 35,93	R\$ 150,73	R\$ 150,73	0,18
5.1.11	04491	ORSE	CHAVE COMUTADORA DE AMPÉRÍMETRO	und.	1,00	R\$ 67,73	R\$ 21,20	R\$ 88,93	R\$ 88,93	0,11
5.1.12	COMPOSIÇÃO 06		QUADRO DE TRANSFERÊNCIA MANUAL - PADRÃO TELECOM	und.	1,00	R\$ 3.449,47	R\$ 1.079,68	R\$ 4.529,15	R\$ 4.529,15	5,35
5.1.13	07871	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF. 55U1 SIEMENS OU SIMILAR	und.	2,00	R\$ 60,66	R\$ 18,99	R\$ 79,65	R\$ 159,30	0,19





ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) 60M COM MURO
LOCAL: RODOVIA JOÃO LESSA DE ARAUJO, PONTAL DE CORUIPE - CORUIPE/AL

DATA BASE: dez/15

FONTE: SINAPI / ORSE

BDI: 31,30%


Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário c/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
5.1.14	03293	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A, INCLUSIVE ATERRAMENTO	und.	2,00	R\$ 202,43	R\$ 63,36	R\$ 265,79	R\$ 531,58	0,63

SSP-AL
Fis 495
Data 28

ORÇAMENTÁRIA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) 60M COM MURO
 LOCAL: RODOVIA JOÃO LESSA DE ARAUJO, PONTAL DE CORURUPE - CORURUPE/AL
 DATA BASE: dez/15
 FONTE: SINAPI / ORSE
 BDI: 31,30%


Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
5.1.15	07921	ORSE	BOX DE ALUMÍNIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO EM PLACA DE ACRÍLICO LISO, COR CRISTAL OU FUMÊ, INSTALADO	m²	1,00	R\$ 82,00	R\$ 25,67	R\$ 107,67	R\$ 107,67	0,13
5.1.16	73953/006	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADINA FLUORESCENTE 2x40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	2,00	R\$ 84,66	R\$ 26,50	R\$ 111,16	R\$ 222,32	0,26
5.1.17	02869	ORSE	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA - SIRA BOOM OU SIMILAR	L	3,00	R\$ 40,08	R\$ 12,55	R\$ 52,63	R\$ 157,89	0,19
5.1.18	99008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF-12/2015	m	42,00	R\$ 11,17	R\$ 3,50	R\$ 14,67	R\$ 616,14	0,73
5.1.19	3449	ORSE	Isolador epoxy BT 50x50	und.	30,00	R\$ 9,59	R\$ 3,00	R\$ 12,59	R\$ 377,70	0,45
5.1.20	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr de 5/8" x 2,40 m	m	2,00	R\$ 23,14	R\$ 7,24	R\$ 30,38	R\$ 60,76	0,07
5.1.21	72271	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT - BOLT - PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	30,00	R\$ 7,81	R\$ 2,44	R\$ 10,25	R\$ 307,50	0,36
5.1.22	72272	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT - BOLT PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	30,00	R\$ 8,68	R\$ 2,72	R\$ 11,40	R\$ 342,00	0,40
5.1.23	07927	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	50,00	R\$ 1,04	R\$ 0,33	R\$ 1,37	R\$ 68,50	0,08
5.1.24	07923	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	50,00	R\$ 2,09	R\$ 0,65	R\$ 2,74	R\$ 137,00	0,16
5.1.25	09252	ORSE	FORNIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 232 MM	und.	200,00	R\$ 0,46	R\$ 0,14	R\$ 0,60	R\$ 120,00	0,14
5.1.26	03253	ORSE	FORNIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 390 MM	und.	200,00	R\$ 0,44	R\$ 0,14	R\$ 0,58	R\$ 116,00	0,14
5.1.27	09422	ORSE	TOMADA EMBUTIR 3P + T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF: N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR	und.	1,00	R\$ 29,07	R\$ 9,10	R\$ 38,17	R\$ 38,17	0,05
5.1.28	03061	ORSE	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE REVERSORA 3 POSIÇÕES 63 A ESTEIRA INTERNA L300MM, PARAFUSADA, BICROMATIZADA, COM LATERAL EM BC 1.1/4"X1/4" E COSTELA, KIT DE FIXAÇÃO E JUNÇÕES	und.	1,00	R\$ 58,42	R\$ 18,29	R\$ 76,71	R\$ 76,71	0,09
5.1.29	COMPOSIÇÃO 01		ESTEIRA EXTERNA L400MM, SOLDADA, GALVANIZADA A FOGO, COM LATERAL EM BC 1.1/2"X3/16" E COSTELA	und.	1,00	R\$ 1.156,83	R\$ 362,09	R\$ 1.518,92	R\$ 1.518,92	1,79
5.1.30	COMPOSIÇÃO 02		PLACA DE PASSAGEM 4" - 8 FUROS COM TAMPA	und.	1,00	R\$ 4.170,90	R\$ 1.305,49	R\$ 5.476,39	R\$ 5.476,39	6,47
5.1.31	COMPOSIÇÃO 03		CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	340,00	R\$ 2.643,37	R\$ 826,75	R\$ 3.469,12	R\$ 3.468,12	4,10
5.1.32	73860/012	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	12,00	R\$ 7,95	R\$ 2,49	R\$ 10,44	R\$ 3.549,60	4,19
5.1.33	73860/014	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	75,00	R\$ 21,21	R\$ 6,64	R\$ 27,85	R\$ 334,20	0,39
5.1.34	72830	SINAPI	CORDEALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	18,00	R\$ 42,39	R\$ 13,27	R\$ 55,66	R\$ 4.174,50	4,93
5.1.35	00763	ORSE	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFORADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	3,00	R\$ 26,63	R\$ 8,34	R\$ 34,97	R\$ 629,46	0,74
5.1.36	03098	ORSE	EQUIPE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	h	1,00	R\$ 30,77	R\$ 9,63	R\$ 40,40	R\$ 121,20	0,14
5.1.37	08327	ORSE	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und.	1,00	R\$ 844,58	R\$ 264,35	R\$ 1.108,93	R\$ 1.108,93	1,31
5.1.38	00942	SINAPI	CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG	kg	7,27	R\$ 19,24	R\$ 6,02	R\$ 25,26	R\$ 183,64	0,22
5.1.39	02843	ORSE	FORNIMENTO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 2 ESTRIBOS	und.	1,00	R\$ 13,06	R\$ 4,09	R\$ 17,15	R\$ 17,15	0,02
5.1.40	83475	SINAPI	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 301,35	R\$ 94,32	R\$ 395,67	R\$ 395,67	0,47
5.1.41	73769/002	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 1.080,57	R\$ 338,22	R\$ 1.418,79	R\$ 1.418,79	1,68
Item 5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 39.663,34	46,87
6.			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
6.1	01506	ORSE	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO	und.	1,00	R\$ 110,64	R\$ 34,63	R\$ 145,27	R\$ 145,27	0,17
6.2	01507	ORSE	DETECTOR DE FUMAÇA	und.	1,00	R\$ 122,51	R\$ 38,35	R\$ 160,86	R\$ 160,86	0,19
6.3	01511	ORSE	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	und.	1,00	R\$ 100,74	R\$ 31,53	R\$ 132,27	R\$ 132,27	0,16
6.4	07780	ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8W, G-LIGHT OU SIMILAR	und.	1,00	R\$ 28,61	R\$ 8,95	R\$ 37,56	R\$ 37,56	0,04
6.6	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,00	R\$ 1,25	R\$ 0,39	R\$ 1,64	R\$ 164,00	0,19
Item 6			TOTAL GERAL						R\$ 84.622,08	100,00

ESP-AL
2016



RESUMO DO ORÇAMENTO
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$9.933,66
2	FECHAMENTO DO SÍTIO	R\$13.180,23
3	REVESTIMENTOS	R\$8.007,63
4	ABRIGO	R\$10.938,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$36.597,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$639,96
	TOTAL GERAL (com BDI)	79.296,48



ORÇAMENTÁRIA
OBRA: OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 2) 60M COM ALAMBRADO

LOCAL: AVENIDA LUIZ MOREIRA DE CASTRO - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL

DATA BASE: dez/15

FONTE: SINAPI / ORSE

BDI: 31,30,%

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	TCU		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 1%	und.	1,00	R\$ 1.545,42	R\$ 483,72	R\$ 2.029,14	R\$ 2.029,14	2,56
1.1.2	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	100,00	R\$ 2,03	R\$ 0,64	R\$ 2,67	R\$ 267,00	0,34
1.1.3	COMPOSIÇÃO 05		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	3,00	R\$ 1.938,95	R\$ 606,89	R\$ 2.545,84	R\$ 7.637,52	9,63
item 1									R\$ 9.933,66	12,53
2.			FECHAMENTO DO SÍTIO			0				
2.1			FECHAMENTO			0				
2.1.1	73965/010	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	6,40	R\$ 28,37	R\$ 8,88	R\$ 37,25	R\$ 238,40	0,30
2.1.2	6122	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	6,40	R\$ 236,58	R\$ 74,05	R\$ 310,63	R\$ 1.988,03	2,51
2.1.3	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM.	m²	8,00	R\$ 41,28	R\$ 12,92	R\$ 54,20	R\$ 433,60	0,55
2.1.4	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)	m²	37,12	R\$ 32,63	R\$ 10,21	R\$ 42,84	R\$ 1.590,22	2,01
2.1.5	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	0,17	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 283,11	0,36
2.1.6	87879	SINAPI	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM CERCA COM TELA GALVANIZ. MALHA 2 1/2", FIO 12BWG, REVEST. PVC, H=2,00M, MONTANTE C/ MOURÃO CONCRETO 10X10CM CADA 3M, ESCORAMENTO CADA 45M, C/ 3 FILEIRAS ARAME FARPADO GALVANIZ. E FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SIMPLES FCK = 150MPA, H. UTIL = 2,35M	m²	74,24	R\$ 1,84	R\$ 0,58	R\$ 2,42	R\$ 179,66	0,23
2.1.7	10031	ORSE		m	38,80	R\$ 124,05	R\$ 38,83	R\$ 162,88	R\$ 6.319,74	7,97
2.1.8	04713	ORSE	CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m	40,00	R\$ 24,60	R\$ 7,70	R\$ 32,30	R\$ 1.292,00	1,63
2.1.9	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	2,88	R\$ 135,90	R\$ 42,54	R\$ 178,44	R\$ 513,91	0,65
2.1.10	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	5,76	R\$ 14,28	R\$ 4,47	R\$ 18,75	R\$ 108,00	0,14
2.1.11	74084/001	SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM	und.	2,00	R\$ 31,62	R\$ 9,90	R\$ 41,52	R\$ 83,04	0,10
2.1.12	02940	ORSE	CADEADO TETRACHAVE 50 MM	und.	2,00	R\$ 57,32	R\$ 17,94	R\$ 75,26	R\$ 150,52	0,19
item 2									R\$ 13.180,23	16,64

SSP-AL
Fis 400
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 2) 60M COM ALAMBRADO

LOCAL: AVENIDA LUIZ MOREIRA DE CASTRO - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL

DATA BASE: dez/15

FONTE: SINAPI/ORSE

BDI: 31,30%

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
3.			REVESTIMENTOS			0				
3.1			PISO			0				
3.1.1	74164/004	SINAPI	LASTRO DE BRITA	m²	8,85	R\$ 70,00	R\$ 21,91	R\$ 91,91	R\$ 813,40	1,03
3.2			BASE DA ESTEIRA							
3.2.1	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	1,12	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 1.865,17	2,35
3.3			BASE DO ABRIGO							
3.3.1	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3,20	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 5.329,06	6,72
Item 3									R\$ 8.007,63	10,10
4.			ABRIGO			0				
4.1			CONSTRUÇÃO DO ABRIGO EM CONCRETO ARMADO			0				
4.1.1	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,89	R\$ 135,90	R\$ 42,54	R\$ 178,44	R\$ 337,25	0,43
4.1.2	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	3,78	R\$ 14,28	R\$ 4,47	R\$ 18,75	R\$ 70,88	0,09
4.1.3	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA	m²	64,62	R\$ 9,16	R\$ 2,87	R\$ 12,03	R\$ 777,38	0,98
4.1.4	83737	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3MM	m²	16,00	R\$ 47,93	R\$ 15,00	R\$ 62,93	R\$ 1.006,88	1,27
4.1.5	83750	SINAPI	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:2. E=3 CM	m²	16,00	R\$ 21,02	R\$ 6,58	R\$ 27,60	R\$ 441,60	0,56
4.1.6	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3,42	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 5.695,43	7,18
4.1.7	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA	m²	16,00	R\$ 52,18	R\$ 16,33	R\$ 68,51	R\$ 1.096,16	1,38
4.1.8	87071	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m²	8,12	R\$ 17,09	R\$ 5,35	R\$ 22,44	R\$ 182,21	0,23
4.1.9	72185	SINAPI	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m²	8,12	R\$ 46,90	R\$ 14,68	R\$ 61,58	R\$ 500,03	0,63
4.1.10	03315	ORSE	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRACO T6 - 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA 1,5CM	m²	16,00	R\$ 15,48	R\$ 4,85	R\$ 20,33	R\$ 325,28	0,41
4.1.11	03312	ORSE	CHAPISCO EM TETO, E = 5MM, COM ARGAMASSA TRACO T1 - 1:3 (CIMENTO/AREIA) - REVISADA 08/2015	m²	16,00	R\$ 5,63	R\$ 1,76	R\$ 7,39	R\$ 118,24	0,15
4.1.12	02355	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA APARELHO AR CONDICIONADO 10.000 A 18.000 BTU/H	und.	2,00	R\$ 147,24	R\$ 46,09	R\$ 193,33	R\$ 386,66	0,49
Item 4									R\$ 10.938,00	13,80

ORÇAMENTÁRIA
OBRA: OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 2) 60M COM ALAMBRADO

LOCAL: AVENIDA LUIZ MOREIRA DE CASTRO - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL

DATA BASE: dez/15

FONTE: SINAPI / ORSE

BDI: 31,30,%

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
5.1			SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0			
5.1.1	9540	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50 A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	und.	1,00	R\$ 808,80	R\$ 253,15	R\$ 1.061,95	R\$ 1.061,95	1,34
5.1.2	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	und.	10,00	R\$ 207,59	R\$ 64,98	R\$ 272,57	R\$ 2.725,70	3,44
5.1.3	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	und.	14,00	R\$ 32,59	R\$ 10,20	R\$ 42,79	R\$ 599,06	0,76
5.1.4	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und.	2,00	R\$ 90,13	R\$ 28,21	R\$ 118,34	R\$ 236,68	0,30
5.1.5	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1,00	R\$ 289,26	R\$ 90,54	R\$ 379,80	R\$ 379,80	0,48
5.1.6	00640	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4"	und.	2,00	R\$ 172,98	R\$ 54,14	R\$ 227,12	R\$ 454,24	0,57
5.1.7	03300	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	und.	7,00	R\$ 167,30	R\$ 52,36	R\$ 219,66	R\$ 1.537,62	1,94
5.1.8	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A, 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	3,00	R\$ 67,96	R\$ 21,27	R\$ 89,23	R\$ 267,69	0,34
5.1.9	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A, 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	12,00	R\$ 10,19	R\$ 3,19	R\$ 13,38	R\$ 160,56	0,20
5.1.10	00642	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	und.	1,00	R\$ 114,80	R\$ 35,93	R\$ 150,73	R\$ 150,73	0,19
5.1.11	04491	ORSE	CHAVE COMUTADORA DE AMPERÍMETRO	und.	1,00	R\$ 67,73	R\$ 21,20	R\$ 88,93	R\$ 88,93	0,11
5.1.12	COMPOSIÇÃO 6	ORSE	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL - PADRÃO TELECOM	und.	1,00	R\$ 3.449,47	R\$ 1.079,68	R\$ 4.529,15	R\$ 4.529,15	5,71
5.1.13	07871	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF. 5SU1 SIEMENS OU SIMILAR	und.	2,00	R\$ 60,66	R\$ 18,99	R\$ 79,65	R\$ 159,30	0,20
5.1.14	03293	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL APARENTE Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A, INCLUSIVE ATERRAMENTO	und.	2,00	R\$ 202,43	R\$ 63,36	R\$ 265,79	R\$ 531,58	0,67
5.1.15	07921	ORSE	BOX DE ALUMÍNIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO EM PLACA DE ACRÍLICO LISO, COR CRISTAL OU FUMÊ, INSTALADO	m²	1,00	R\$ 82,00	R\$ 25,67	R\$ 107,67	R\$ 107,67	0,14
5.1.16	73953/006	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	2,00	R\$ 84,66	R\$ 26,50	R\$ 111,16	R\$ 222,32	0,28
5.1.17	02869	ORSE	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA - SIKA BOOM OU SIMILAR	L	3,00	R\$ 40,08	R\$ 12,55	R\$ 52,63	R\$ 157,89	0,20
5.1.18	55866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	m	42,00	R\$ 11,17	R\$ 3,50	R\$ 14,67	R\$ 616,14	0,78
5.1.19	3449	ORSE	isolador epoxi BT 50x50	und.	30,00	R\$ 9,59	R\$ 3,00	R\$ 12,59	R\$ 377,70	0,48
5.1.20	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr. d= 5/8" x 2,40 m	m	2,00	R\$ 23,14	R\$ 7,24	R\$ 30,38	R\$ 60,76	0,08

Rubrica
 P-AL
 0,008

ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 2) 60M COM ALAMBRADO

LOCAL: AVENIDA LUIZ MOREIRA DE CASTRO - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL


DATA BASE: dez/15

FONTE: SINAPI / ORSE

BDI: 31,30%

Item	Código	Sistema	Descrição	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
5.1.21	72271	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT - BOLT - PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	30,00	R\$ 7,81	R\$ 2,44	R\$ 10,25	R\$ 307,50	0,39
5.1.22	72272	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT - BOLT PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	30,00	R\$ 8,68	R\$ 2,72	R\$ 11,40	R\$ 342,00	0,43
5.1.23	07927	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	50,00	R\$ 1,04	R\$ 0,33	R\$ 1,37	R\$ 68,50	0,09
5.1.24	07923	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	50,00	R\$ 2,09	R\$ 0,65	R\$ 2,74	R\$ 137,00	0,17
5.1.25	03252	ORSE	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 232 MM	und.	200,00	R\$ 0,46	R\$ 0,14	R\$ 0,60	R\$ 120,00	0,15
5.1.26	03253	ORSE	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 390 MM	und.	200,00	R\$ 0,44	R\$ 0,14	R\$ 0,58	R\$ 116,00	0,15
5.1.27	09422	ORSE	TOMADA EMBUTIR 3P + T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF: N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR	und.	1,00	R\$ 29,07	R\$ 9,10	R\$ 38,17	R\$ 38,17	0,05
5.1.28	03061	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE REVERSORA 3 POSIÇÕES 63 A	und.	1,00	R\$ 58,42	R\$ 18,29	R\$ 76,71	R\$ 76,71	0,10
5.1.29	COMPOSIÇÃO 01		ESTEIRA INTERNA L300MM, PARAFUSADA, BICROMATIZADA, COM LATERAL EM BC 1.1/4"x1/4" E COSTELA, KIT DE FIXAÇÃO E JUNÇÕES	und.	1,00	R\$ 1.156,83	R\$ 362,09	R\$ 1.518,92	R\$ 1.518,92	1,92
5.1.30	COMPOSIÇÃO 02		ESTEIRA EXTERNA L400MM, SOLDADA, GALVANIZADA A FOGO, COM LATERAL EM BC 1.1/2"x3/16" E COSTELA	und.	1,00	R\$ 4.170,90	R\$ 1.305,49	R\$ 5.476,39	R\$ 5.476,39	6,91
5.1.31	COMPOSIÇÃO 03		PLACA DE PASSAGEM 4" - 8 FUROS COM TAMPA	und.	1,00	R\$ 2.641,37	R\$ 826,75	R\$ 3.468,12	R\$ 3.468,12	4,37
5.1.32	73860/012	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	340,00	R\$ 7,95	R\$ 2,49	R\$ 10,44	R\$ 3.549,60	4,48
5.1.33	73860/014	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	12,00	R\$ 21,21	R\$ 6,64	R\$ 27,85	R\$ 334,20	0,42
5.1.34	72930	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	75,00	R\$ 42,39	R\$ 13,27	R\$ 55,66	R\$ 4.174,50	5,26
5.1.35	00763	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	18,00	R\$ 26,63	R\$ 8,34	R\$ 34,97	R\$ 629,46	0,79
5.1.36	83475	SINAPI	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 301,35	R\$ 94,32	R\$ 395,67	R\$ 395,67	0,50
5.1.37	73769/002	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 1.080,57	R\$ 338,22	R\$ 1.418,79	R\$ 1.418,79	1,79
Item 5									R\$ 36.597,00	46,18
6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0			
6.1	01506	ORSE	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO	und.	1,00	R\$ 110,64	R\$ 34,63	R\$ 145,27	R\$ 145,27	0,18
6.2	01507	ORSE	DETECTOR DE FUMAÇA	und.	1,00	R\$ 122,51	R\$ 38,35	R\$ 160,86	R\$ 160,86	0,20
6.3	01511	ORSE	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	und.	1,00	R\$ 100,74	R\$ 31,53	R\$ 132,27	R\$ 132,27	0,17
6.4	07780	ORSE	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 8W, G-LIGHT OU SIMILAR	und.	1,00	R\$ 28,61	R\$ 8,95	R\$ 37,56	R\$ 37,56	0,05
6.5	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,00	R\$ 1,25	R\$ 0,39	R\$ 1,64	R\$ 164,00	0,21
Item 6									R\$ 639,96	0,81
			TOTAL GERAL						R\$ 79.296,48	100,00

Rubrica 0,18
0,20
0,17
0,05
0,21
0,81
100,00





RESUMO DO ORÇAMENTO
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$10.582,93
2	FECHAMENTO DO SÍTIO	R\$14.992,20
3	REVESTIMENTOS	R\$8.007,63
4	ABRIGO	R\$10.839,12
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$59.609,64
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$639,96
	TOTAL GERAL (com BDI)	104.671,48

ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) 60M COM MURO

LOCAL: BR 101, USINA SINIMBU - JEQUIÁ DA PRAIA/AL


DATA BASE: dez/15

FONTES: SINAPI / ORSE

BDI: 31,30%

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
1.										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.1	TCU		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2%	und.	1,00	R\$ 2.039,92	R\$ 638,49	R\$ 2.678,41	R\$ 2.678,41	2,56
1.1.2	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	100,00	R\$ 2,03	R\$ 0,64	R\$ 2,67	R\$ 267,00	0,26
1.1.3	COMPOSIÇÃO 05		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	3,00	R\$ 1.938,95	R\$ 606,89	R\$ 2.545,84	R\$ 7.637,52	7,30
Item 1										
2.										
FECHAMENTO DO SÍTIO										
FECHAMENTO										
2.1.1	73965/010	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	6,40	R\$ 17,52	R\$ 5,48	R\$ 23,00	R\$ 147,20	0,14
2.1.2	6122	SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/ÁREA 1:4	m³	6,40	R\$ 205,63	R\$ 64,36	R\$ 269,99	R\$ 1.727,94	1,65
2.1.3	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM.	m²	8,00	R\$ 32,31	R\$ 10,11	R\$ 42,42	R\$ 339,36	0,32
2.1.4	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)	m²	117,12	R\$ 32,63	R\$ 10,21	R\$ 42,84	R\$ 5.017,42	4,79
2.1.5	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3,03	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 5.045,95	4,82
2.1.6	87879	SINAPI	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM	m²	234,24	R\$ 1,84	R\$ 0,58	R\$ 2,42	R\$ 566,86	0,54
2.1.7	04713	ORSE	CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m	40,00	R\$ 24,60	R\$ 7,70	R\$ 32,30	R\$ 1.292,00	1,23
2.1.8	68054	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	2,88	R\$ 135,90	R\$ 42,54	R\$ 178,44	R\$ 513,91	0,49
2.1.9	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	5,76	R\$ 14,28	R\$ 4,47	R\$ 18,75	R\$ 108,00	0,10
2.1.10	74084/001	SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM	und.	2,00	R\$ 31,62	R\$ 9,90	R\$ 41,52	R\$ 83,04	0,08
2.1.11	02940	ORSE	CADEADO TETRACHAVE 50 MM	und.	2,00	R\$ 57,32	R\$ 17,94	R\$ 75,26	R\$ 150,52	0,14
Item 2										
3.										
REVESTIMENTOS										
PISO										
3.1.1	74164/004	SINAPI	LASTRO DE BRITA	m³	8,85	R\$ 70,00	R\$ 21,91	R\$ 91,91	R\$ 813,40	0,78
3.2			BASE DA ESTEIRA							
3.2.1	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	1,12	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 1.865,17	1,78
3.3			BASE DO ABRIGO							
3.3.1	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3,20	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 5.329,06	5,09
Item 3										
4.										
ABRIGO										
CONSTRUÇÃO DO ABRIGO EM CONCRETO ARMADO										
4.1.1	68054	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,89	R\$ 135,90	R\$ 42,54	R\$ 178,44	R\$ 337,25	0,32
4.1.2	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	3,78	R\$ 14,28	R\$ 4,47	R\$ 18,75	R\$ 70,88	0,07
4.1.3	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA	m²	64,62	R\$ 9,16	R\$ 2,87	R\$ 12,03	R\$ 777,38	0,74

SSP-AL
Rubrica
5,09
7,65
8.007,63



ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) 60M COM MURO

LOCAL: BR 101, USINA SINIMBU - JEQUIÁ DA PRAIA/AL

DATA BASE: dez/15

FONTE: SINAPI / ORSE

BDI: 31,30%

Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
4.1.4	83737	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3MM	m²	16,00	R\$ 47,93	R\$ 15,00	R\$ 62,93	R\$ 1.006,88	0,96
4.1.5	83750	SINAPI	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:2, E=3 CM	m²	16,00	R\$ 16,31	R\$ 5,11	R\$ 21,42	R\$ 342,72	0,33
4.1.6	COMPOSIÇÃO 04		CONCRETO 25MPA VIRADO EM BETONEIRA, LANÇADO E ADENSADO LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m³	3,42	R\$ 1.268,34	R\$ 396,99	R\$ 1.665,33	R\$ 5.695,43	5,44
4.1.7	74202/001	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m²	16,00	R\$ 52,18	R\$ 16,33	R\$ 68,51	R\$ 1.096,16	1,05
4.1.8	87071	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m²	8,12	R\$ 17,09	R\$ 5,35	R\$ 22,44	R\$ 182,21	0,17
4.1.9	72185	SINAPI	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m²	8,12	R\$ 46,90	R\$ 14,68	R\$ 61,58	R\$ 500,03	0,48
4.1.10	03315	ORSE	REBOCO OU EMBOCO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRACO T6 - 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA 1,5CM	m²	16,00	R\$ 15,48	R\$ 4,85	R\$ 20,33	R\$ 325,28	51,16
4.1.11	03312	ORSE	CHAPISCO EM TETO, E = 5MM, COM ARGAMASSA TRACO T1 - 1:3 (CIMENTO/AREIA) - REVISADA 08/2015	m²	16,00	R\$ 5,63	R\$ 1,76	R\$ 7,39	R\$ 118,24	18,60
4.1.12	02355	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA APARELHO AR CONDICIONADO 10.000 A 18.000 BTU/H	und.	2,00	R\$ 147,24	R\$ 46,09	R\$ 193,33	R\$ 386,66	60,81
Item 4									R\$ 10.839,12	140,13
5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
5.1			SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0			
5.1.1	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	und.	5,00	R\$ 207,59	R\$ 64,98	R\$ 272,57	R\$ 1.362,85	1,30
5.1.2	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	und.	14,00	R\$ 32,59	R\$ 10,20	R\$ 42,79	R\$ 599,06	0,57
5.1.3	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und.	2,00	R\$ 90,13	R\$ 28,21	R\$ 118,34	R\$ 236,68	0,23
5.1.4	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 289,26	R\$ 90,54	R\$ 379,80	R\$ 379,80	0,36
5.1.5	00640	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4"	und.	2,00	R\$ 172,98	R\$ 54,14	R\$ 227,12	R\$ 454,24	0,43
5.1.6	03300	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	und.	7,00	R\$ 167,30	R\$ 52,36	R\$ 219,66	R\$ 1.537,62	1,47
5.1.7	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	und.	3,00	R\$ 67,96	R\$ 21,27	R\$ 89,23	R\$ 267,69	0,26
5.1.8	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	und.	12,00	R\$ 10,19	R\$ 3,19	R\$ 13,38	R\$ 160,56	0,15
5.1.9	00642	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	und.	1,00	R\$ 114,80	R\$ 35,93	R\$ 150,73	R\$ 150,73	0,14
5.1.10	04491	ORSE	CHAVE COMUTADORA DE AMPERÍMETRO	und.	1,00	R\$ 67,73	R\$ 21,20	R\$ 88,93	R\$ 88,93	0,08
5.1.11	COMPOSIÇÃO 06		QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL - PADRÃO TELECOM	und.	1,00	R\$ 3.449,47	R\$ 1.079,68	R\$ 4.529,15	R\$ 4.529,15	4,33
5.1.12	07871	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF. 55U1 SIEMENS OU SIMILAR	und.	2,00	R\$ 60,66	R\$ 18,99	R\$ 79,65	R\$ 159,30	0,15
5.1.13	03293	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A, INCLUSIVE ATERRAMENTO	und.	2,00	R\$ 202,43	R\$ 63,36	R\$ 265,79	R\$ 531,58	0,51

ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) 60M COM MURO

LOCAL: BR 101, USINA SINIMBU - JEQUIÁ DA PRAIA/AL

DATA BASE: dez/15

FONTE: SINAPI / ORSE

BDI: 31,30%

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
5.1.14	07921	ORSE	BOX DE ALUMÍNIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO EM PLACA DE ACRÍLICO LISO, COR CRISTAL OU FUMÊ, INSTALADO	m²	1,00	R\$ 82,00	R\$ 25,67	R\$ 107,67	R\$ 107,67	0,10
5.1.15	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	2,00	R\$ 84,66	R\$ 26,50	R\$ 111,16	R\$ 222,32	0,21
5.1.16	02869	ORSE	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA - SIKA BOOM OU SIMILAR	L	3,00	R\$ 40,08	R\$ 12,55	R\$ 52,63	R\$ 157,89	0,15
5.1.17	55866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	m	18,00	R\$ 11,17	R\$ 3,50	R\$ 14,67	R\$ 264,06	0,25
5.1.18	3449	ORSE	Isolador epoxi BT 50x50	und.	30,00	R\$ 9,59	R\$ 3,00	R\$ 12,59	R\$ 377,70	0,36
5.1.19	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m	m	2,00	R\$ 23,14	R\$ 7,24	R\$ 30,38	R\$ 60,76	0,06
5.1.20	72271	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT - BOLT - PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	30,00	R\$ 7,81	R\$ 2,44	R\$ 10,25	R\$ 307,50	0,29
5.1.21	72272	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT - BOLT PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	30,00	R\$ 8,68	R\$ 2,72	R\$ 11,40	R\$ 342,00	0,33
5.1.22	07927	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	50,00	R\$ 1,04	R\$ 0,33	R\$ 1,37	R\$ 68,50	0,07
5.1.23	07923	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	50,00	R\$ 2,09	R\$ 0,65	R\$ 2,74	R\$ 137,00	0,13
5.1.24	03252	ORSE	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 232 MM	und.	200,00	R\$ 0,46	R\$ 0,14	R\$ 0,60	R\$ 120,00	0,11
5.1.25	03253	ORSE	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 390 MM	und.	200,00	R\$ 0,44	R\$ 0,14	R\$ 0,58	R\$ 116,00	0,11
5.1.26	09422	ORSE	TOMADA EMBUTIR 3P + T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF: N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR	und.	1,00	R\$ 29,07	R\$ 9,10	R\$ 38,17	R\$ 38,17	0,04
5.1.27	03061	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE REVERSORA 3 POSIÇÕES 63 A	und.	1,00	R\$ 58,42	R\$ 18,29	R\$ 76,71	R\$ 76,71	0,07
5.1.28	COMPOSIÇÃO 01		ESTEIRA INTERNA L300MM, PARAFUSADA, BICROMATIZADA, COM LATERAL EM BC 1.1/4"x1/4" E COSTELA, KIT DE FIXAÇÃO E JUNÇÕES	und.	1,00	R\$ 1.156,83	R\$ 362,09	R\$ 1.518,92	R\$ 1.518,92	1,45
5.1.29	COMPOSIÇÃO 02		ESTEIRA EXTERNA L400MM, SOLDADA, GALVANIZADA A FOGO, COM LATERAL EM BC 1.1/2"x3/16" E COSTELA	und.	1,00	R\$ 4.170,90	R\$ 1.305,49	R\$ 5.476,39	R\$ 5.476,39	5,23
5.1.30	COMPOSIÇÃO 03		PLACA DE PASSAGEM 4" - 8 Furos COM TAMPA	und.	1,00	R\$ 2.641,37	R\$ 826,75	R\$ 3.468,12	R\$ 3.468,12	3,31
5.1.32	73860/012	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00	R\$ 7,95	R\$ 2,49	R\$ 10,44	R\$ 522,00	0,50
5.1.33	73860/014	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	12,00	R\$ 21,21	R\$ 6,64	R\$ 27,85	R\$ 334,20	0,32
5.1.34	72930	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	75,00	R\$ 42,39	R\$ 13,27	R\$ 55,66	R\$ 4.174,50	3,99
5.1.35	00763	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFORADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	18,00	R\$ 26,63	R\$ 8,34	R\$ 34,97	R\$ 629,46	0,60
5.1.36	03098	ORSE	EQUIPE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	h	4,00	R\$ 30,77	R\$ 9,63	R\$ 40,40	R\$ 161,60	0,15
5.1.37	83475	SINAPI	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 301,35	R\$ 94,32	R\$ 395,67	R\$ 395,67	0,38
5.1.38	73769/002	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 1.080,57	R\$ 338,22	R\$ 1.418,79	R\$ 1.418,79	1,13
5.2			SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALTA TENSÃO							
5.2.1	02863	ORSE	ESTRUTURA C3E1 (POSTE PROJETADO Nº 01)	und	1,00	R\$ 104,96	R\$ 32,85	R\$ 137,81	R\$ 137,81	0,13
5.2.2	02942	ORSE	Forneimento de cruzeta de concreto tipo "I" - 1700mm	und	1,00	R\$ 902,00	R\$ 282,33	R\$ 1.184,33	R\$ 1.184,33	1,13
5.2.3			Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	und						

Fis. 0,38
 Rubrica

ORÇAMENTÁRIA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (TIPO 1) 60M COM MURO
 LOCAL: BR 101, USINA SINIMBU - JEQUIÁ DA PRAIA/AL

DATA BASE: dez/15
 FONTE: SINAPI / ORSE
 BDI: 31,30%

Item	Código	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/BDI	Valor do BDI 31,30 %	Valor unitário c/BDI	Valor total	%
5.2.42	73767/003	SINAPI	LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO AÇO RECOBERTO DE ALUMÍNIO PARA CABO	und	4,00	R\$ 6,52	R\$ 2,04	R\$ 8,56	R\$ 34,24	0,03
5.2.43	04025	ORSE	ESTRUTURA E6DN (POSTE PROJETADO Nº 03)	und	1,00	R\$ 104,96	R\$ 32,85	R\$ 137,81	R\$ 137,81	0,00
5.2.44	02845	ORSE	Cruzeta em concreto armado, tipo "u", 1900mm - fornecimento	und	6,00	R\$ 0,80	R\$ 0,25	R\$ 1,05	R\$ 6,30	0,13
5.2.45	04136	ORSE	Fornecimento de arruela quadrada com furo 18mm	und	3,00	R\$ 10,17	R\$ 3,18	R\$ 13,35	R\$ 40,05	0,04
5.2.46	02870	ORSE	Manilha sapatilha preformada, fornecimento	und	3,00	R\$ 4,83	R\$ 1,51	R\$ 6,34	R\$ 19,02	0,02
5.2.47	02858	ORSE	Fornecimento de elo fusível tipo 3h, comp. = 500mm	und	3,00	R\$ 198,79	R\$ 62,22	R\$ 261,01	R\$ 785,03	0,75
5.2.48	02884	ORSE	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	und	3,00	R\$ 9,51	R\$ 2,98	R\$ 12,49	R\$ 37,47	0,04
5.2.49	09379	ORSE	Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm	und	1,00	R\$ 23,14	R\$ 7,24	R\$ 30,38	R\$ 30,38	0,03
5.2.50	03332	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	und	4,00	R\$ 3,53	R\$ 1,10	R\$ 4,63	R\$ 18,52	0,02
5.2.51	02914	ORSE	Fornecimento de parafuso olhal em aço carbono 16 mm	und	5,00	R\$ 4,91	R\$ 1,54	R\$ 6,45	R\$ 32,25	0,03
5.2.52	02885	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	und	3,00	R\$ 38,53	R\$ 12,06	R\$ 50,59	R\$ 151,77	0,14
5.2.53	02833	ORSE	Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	und	1,00	R\$ 10,32	R\$ 3,23	R\$ 13,55	R\$ 13,55	0,01
5.2.54	02933	ORSE	Fornecimento de alça preformada para estai 9,5mm mtr	und	1,00	R\$ 10,45	R\$ 3,27	R\$ 13,72	R\$ 13,72	0,01
5.2.55	03324	ORSE	Fornecimento de pino p/ isolador 15kv, 294mm	kg	3,00	R\$ 33,65	R\$ 10,53	R\$ 44,18	R\$ 132,54	0,13
5.2.56	04008	ORSE	Cabo de cobre NU 25 mm2 (2AWG) - fornecimento	und	1,00	R\$ 2,25	R\$ 0,70	R\$ 2,95	R\$ 2,95	0,00
5.2.57	03982	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 25 mm2 - Fornecimento	und	1,00	R\$ 2,46	R\$ 0,77	R\$ 3,23	R\$ 3,23	0,00
5.2.58	00736	ORSE	Conector para haste de aterramento 3/4" - Fornecimento	und	3,00	R\$ 2,51	R\$ 0,79	R\$ 3,30	R\$ 9,90	0,01
5.2.59	09351	ORSE	Fornecimento e instalação de grampo de sustentação dlp (ref. 308 88 pial)	und	3,00	R\$ 50,73	R\$ 15,88	R\$ 66,61	R\$ 199,83	0,19
5.2.60	03066	ORSE	Isolador pino polimerico susp. 15 kv	und	3,00	R\$ 55,27	R\$ 17,30	R\$ 72,57	R\$ 217,71	0,21
5.2.61	73767/005	SINAPI	Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv	und	3,00	R\$ 3,22	R\$ 1,01	R\$ 4,23	R\$ 12,69	0,01
5.2.62	02942	ORSE	ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2	und	3,00	R\$ 902,00	R\$ 282,33	R\$ 1.184,33	R\$ 1.184,33	1,13
5.2.63	04833	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	und	1,00	R\$ 297,95	R\$ 93,26	R\$ 391,21	R\$ 391,21	0,37
5.2.64	08350	ORSE	Mão-de-obra para implantação de poste maior que 11m	m	240,00	R\$ 22,73	R\$ 7,11	R\$ 29,84	R\$ 7.161,60	6,84
5.2.65	02855	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C	kg	32,00	R\$ 8,49	R\$ 2,66	R\$ 11,15	R\$ 356,80	0,34
5.2.65	02855	ORSE	Fornecimento de cabo de aço 9,5mm, média resistência	kg	32,00	R\$ 8,49	R\$ 2,66	R\$ 11,15	R\$ 356,80	0,34
6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
6.1	01506	ORSE	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO	und.	1,00	R\$ 110,64	R\$ 34,63	R\$ 145,27	R\$ 145,27	0,14
6.2	01507	ORSE	DETECTOR DE FUMAÇA	und.	1,00	R\$ 122,51	R\$ 38,35	R\$ 160,86	R\$ 160,86	0,15
6.3	01511	ORSE	EXTINTOR DE PO QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	und.	1,00	R\$ 100,74	R\$ 31,53	R\$ 132,27	R\$ 132,27	0,13
6.4	07780	ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8W, G-LIGHT OU SIMILAR	und.	1,00	R\$ 28,61	R\$ 8,95	R\$ 37,56	R\$ 37,56	0,04
6.5	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,00	R\$ 1,25	R\$ 0,39	R\$ 1,64	R\$ 164,00	0,16
item 6 TOTAL GERAL										
									R\$ 639,96	0,62
									R\$ 104.671,48	100,00

SSP-AL
 Rubrica

O prazo de entrega do Contrato nº 036/2016 fica prorrogado, tendo prazo de entrega até 30 de junho de 2017, contados a partir de 31/12/2016, data do término do prazo anteriormente acordado.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2016
PROCESSO Nº: 1400-2222/2016

CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura – SEAGRI, inscrita no CNPJ sob o nº 12.200.200/0001-77 e com sede na Rua Dr. Cincinato Pinto, nº 348, CEP 57.050-020, centro, Maceió, Alagoas, representado pelo Secretário de Estado, Sr. Álvaro José do Monte Vasconcelos, inscrito no CPF sob o nº 111.417.864-00.

CONTRATADA: A empresa MAQTRAL – MÁQUINAS PEÇAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.453.608/0001-95, Inscrição Estadual sob nº 900607041 e estabelecida na Av. Durval de Goes Monteiro, nº 2266, Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL, CEP: 57080-000, fone (82) 9944-7789, e-mail: nilson.gomes@maqtral.com.br, representada pelo seu representante legal, Sr. Nilson Carlos Gomes, RG nº 484-591 SSP/AL e inscrito no CPF sob o nº 177.836.154-49, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social;

OBJETO: Este termo aditivo tem como objeto a alteração do Contrato Nº 037/2016. O prazo de vigência do Contrato nº 037/2016 fica prorrogado, tendo prazo de vigência até 30 de junho de 2017, contados a partir de 31/12/2016, data do término do prazo anteriormente acordado.

O prazo de entrega do Contrato nº 037/2016 fica prorrogado, tendo prazo de entrega até 30 de junho de 2017, contados a partir de 31/12/2016, data do término do prazo anteriormente acordado.

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA – SEAGRI, inscrita no CNPJ sob o nº 12.200.200/0001-77, e com sede na Rua Cincinato Pinto, 348, Centro, Maceió-AL, CEP. 57.020-050, torna-se público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente – IMA/AL, a regularização da Licença Ambiental de Instalação, para a construção de um matadouro regional, no município de Viçosa/AL.

Secretário de Estado da Segurança Pública de Alagoas - SSP

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO RDC - SSP/AL Nº 04/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, E A EMPRESA INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA PARA A CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO, MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORURIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU EM ALAGOAS.

Processo: 2100-2191/2014.
Processo Licitatório: RDC ELETRÔNICO N.º 003/2016.
Contrato RDC nº 004/2016.
Extrato: nº 102/2016

CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública, inscrita (o) no CNPJ sob o nº 12.200.226/0001-15, e com sede na Rua Zadir Índio, nº 213 – Centro – Maceió/AL, CEP: 57020-480, representado pelo Secretário de Estado, Sr. Paulo Domingos de Araújo Lima Júnior, inscrito CPF sob o nº 495.708.894-20.

CONTRATADA: A empresa INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.581.038/0001-00 e estabelecida na Sediada na rua José Pontes Magalhães, 70 – Jatiúca – JTR – Edf. Espanha, sala 304, CEP : 57036-250, CEP: 13.537-000, telefone (82) 99301-1053, representada pelo Sr. LUIS NAPOLEÃO LUNA LIMA CASADO, portador da CNH nº 03272459308 DETRAN/AL e CPF.: 058.531.874-30, sócio/procurador do sócio administrador, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social

OBJETO DO CONTRATO: contratação dos serviços de de empresa especializada, para A CONSTRUÇÃO DOS SÍTIOS DE RÁDIO BASE NAS LOCALIDADES DE JUNQUEIRO, MARECHAL DEODORO, PINDORAMA, PONTAL DO CORURIBE, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SINIMBU, EM ALAGOAS, desta Secretaria de Estado da Segurança Pública.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 569.580,00 (Quinhentos e sessenta e nove mil quinhentos e oitenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP para o exercício financeiro de 2016:
Gestão/Unidade: Secretaria de Estado da Segurança Pública;

Fonte:0100
Programa de Trabalho:06.181.0221.307.0000
PI:004416
PTRES:19009
NATUREZA DA DESPESA:44.90.51 – Obras e Instalações

VIGÊNCIA: O prazo de vigência é de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis.

A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.

DATA DA ASSINATURA: 29 de dezembro de 2016.

BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 2100-2191-2014, aprovado pelos Despachos PGE-PLIC-SEINFRA nº 131/2016 e Despacho PGE-PLIC-CD nº 2860/2016 e PGE/GAB Nº 3012/2016, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor celebram o presente Termo de Contrato.

*TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Secretário de Estado da Segurança Pública, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve RATIFICAR e AUTORIZAR no Processo Administrativo 2100-1173/2016 a contratação da empresa CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, com sede na Av. Durval de Goes Monteiro, nº 1826, tabuleiro dos Martins, Maceió/AL - CEP: 57.061.000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.656.804/0001-31, sendo o objeto: Aquisição de Equipamento Eletroeletrônico, no valor de R\$ 7.731,71 (Sete mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos) por Dispensa de Licitação, com base no Art. nº. 24 II da Lei Federal nº. 8.666/93.

Maceió, 29 de dezembro de 2016.

PAULO DOMINGOS DE ARAÚJO LIMA JÚNIOR
Secretário de Estado da Segurança Pública

*Retificado.

Secretaria de Estado da Educação - SEDUC

PORTARIA/SEDUC Nº 12781/2016

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais que lhe confere o (a) Constituição do Estado de Alagoas e da Lei Delegada nº 47, de 10 de agosto de 2015, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1800-012590/2016, e considerando o Mem. Nº 163/2016-SUPED,

RESOLVE:

Dispensar a servidora RADJANE BATISTA FERREIRA, Matrícula nº 41.577-4, portadora do CPF nº 442.446.224-04, ocupante do cargo de PROFESSOR, na unidade SEDSUPER DA GESTÃO REDE EST DE ENSINO, do (da) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, da função gratificada de FE-2, nível FE-2, na unidade de SEDSUPER DA GESTÃO REDE EST DE ENSINO, no (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, a partir de 13/09/2016.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, Maceió/AL, 29 de dezembro de 2016.

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, através da Superintendência de Valorização de Pessoas, conforme o despacho constante no processo administrativo nº 1800-007525/2013, CONVOCA a servidora MARIA JOSÉ DA SILVA, CPF 240.628.984-20, ocupante do cargo de PROFESSOR, para comparecer no período de 02 a 06 de janeiro de 2017, das 08h00 às 18h00, na Subchefia de Registro Funcional, localizada na Av. Fernandes Lima, S/N, CEP, Superintendência



Poder Executivo

ATOS E DESPACHOS DO GOVERNADOR

ESTADO DE ALAGOAS GABINETE DO GOVERNADOR		14030	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA		
DECRETO Nº 51.275, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016 ABRE À DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, O CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 328.724.559,25 (TREZENTOS E VINTE E OITO MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PARA REFORÇO DE DOTACIONES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO VIGENTE. O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, usando da atribuição que lhe confere o Art. 107, inciso IV da Constituição Estadual, da autorização constante na Lei nº 7.799 de 06 de abril de 2016 e o que consta no Processo Administrativo Nº 1700-8763/2016. DECRETA: Art. 1º Fica aberto à Diversos Órgãos da Administração Direta e Indireta, o crédito suplementar no valor de R\$ 328.724.559,25 (Trezentos e vinte e oito milhões, setecentos e vinte e quatro mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), para reforço de dotações orçamentárias indicadas no anexo I deste decreto. Art. 2º Os Recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão de acordo com o Art 43 § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320/64 no valor de R\$ 327.614.839,81 e R\$ 1.109.719,44 da anulação parcial de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, 22 de Dezembro de 2016, 200ª da Emancipação Política e 128ª da República. JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO CARLOS CHRISTIAN REIS TELXEIRA GEORGE ANDRE PALERMO SANTORO	20.608.0212.33210000	PI 4723	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS ESTRATÉGICAS REGIÃO METROPOLITANA	3390 / 0100	74.154,18
	19.122.0004.20010000	PI 2259	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO	3390 / 0100	3.839.734,40
	19.572.0217.32650000	PI 4529	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO TODO ESTADO	3390 / 0100	600,00
	16596	PI 4453	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REGIÃO METROPOLITANA	3390 / 0100	4.219.222,93
	19.126.0217.32250000	PI 4453	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO	3390 / 0100	700.000,00
	16514	PI 5027	IMPLANTAÇÃO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E MULTISERVIÇOS DO ESTADO REGIÃO METROPOLITANA	3390 / 0100	80.000,00
	19.571.0217.34010000	PI 4375	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS	3390 / 0100	110.316,00
	19.571.0217.41950000	PI 4375	INCREMENTO AO SISTEMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO ESTADO DE ALAGOAS TODO ESTADO	3390 / 0100	75.000,00
	19.573.0217.32120000	PI 4429	APOIO A PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - PSS TODO ESTADO	3390 / 0100	350.000,00
	19.573.0217.41970000	PI 4393	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS TODO ESTADO	3390 / 0100	454.100,00
18021	PI 4878	APOIO A PROGRAMAS QUE VISAM A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO REGIÃO METROPOLITANA	3390 / 0100	208.000,00	
18557	PI 4761	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	3390 / 0100	544.500,00	
13.392.0207.42530000	PI 4765	APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS TODO ESTADO	3390 / 0100	1.816.184,65	
13.392.0207.42320000	PI 4765	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS INTEGRAÇÃO INTERINSTITUCIONAL REGIÃO METROPOLITANA	3390 / 0100	2.283.815,31	
13.392.0207.42340000	PI 4775	CONCESSÃO DE BOLSAS PARA MESTRES DA CULTURA POPULAR – REGISTRO DO PATRIMÔNIO VIVO REGIÃO METROPOLITANA	3390 / 0100	50.000,00	
19033	PI 2265	IMPLANTAÇÃO DO FICA - FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA ALAGOANA TODO ESTADO	3390 / 0100	1.359.000,00	
06.122.0004.20010000	PI 2265	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	3390 / 0100	1.816.184,65	
06.181.0221.32070000	PI 4416	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO TODO ESTADO	4490 / 0100	2.283.815,31	
06.181.0221.32150000	PI 4431	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CÍDIOS REGIÃO METROPOLITANA	4490 / 0100	50.000,00	
06.183.0004.23510000	PI 939	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO COMPLEXO DE PERÍCIA OFICIAL DO ESTADO REGIÃO METROPOLITANA	4490 / 0100	2.200.000,00	
19034	PI 655	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍTICAS DA SEGURANÇA PÚBLICA TODO ESTADO	3390 / 0100	431.517,7	
06.181.0004.21160000	PI 655	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS	3390 / 0100	7.965.000,0	
19047	PI 2360	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E RESPECTIVOS CENTROS REGIÃO METROPOLITANA	3390 / 0100	350.000,0	
06.122.0004.20010000	PI 2360	PERÍCIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS	3390 / 0100	1.390.000,0	
20020	PI 4937	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO TODO ESTADO	3390 / 0100	431.517,7	
12.362.0203.42670000	PI 4937	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4490 / 0100	7.965.000,0	
12.782.0004.20880000	PI 1302	EXPANSÃO DA OFERTA E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO TODO ESTADO	3340 / 0100	350.000,0	
			3390 / 0100	1.390.000,0	
20516	PI 4519	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TODO ESTADO	3390 / 0100	350.000,0	
12.122.0220.31550000	PI 4519	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS	4490 / 0100	804.745,0	
12.364.0004.23420000	PI 2273	MODERNIZAÇÃO DA UNEL UNIAO DOS PALMARES / REGIÃO SERRANA DOS QUILOMBOIS	4490 / 0100	804.745,0	
			3390 / 0100	62.500,0	

Código Orçamentário	Especificação	Grupo Natureza/ Fonte de Recurso	Valor
09999	DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	328.724.559,25	
11006	GABINETE CIVIL		
04.122.0004.20500000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA GOVERNAMENTAL		
PI 60	TODO ESTADO	3390 / 0100	386.848,92
04.122.0220.33550000	MODERNIZAÇÃO DO PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES		
PI 4882	REGIÃO METROPOLITANA	4490 / 0100	6.387,00
11013	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		
04.122.0004.20010000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		
PI 2247	TODO ESTADO	3390 / 0100	60.000,00
13017	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
04.122.0004.20010000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		
PI 2252	TODO ESTADO	3390 / 0100	169.604,36
13510	COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS		
04.122.0004.20010000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		
PI 2357	TODO ESTADO	3190 / 0100	21.838.200,00
		3390 / 0100	1.000.000,00
28.843.0000.00510000	ACORDOS TRABALHISTAS		
PI 1756	TODO ESTADO	3190 / 0100	5.000.000,00
13548	AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS		
04.122.0004.20570000	ENCARGOS CENTRALIZADO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PI 2170	TODO ESTADO	3390 / 0100	71.089,80

IMPRIMIR VOLTAR

SSP-AL
Fls. 2/28
Rubrica



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14581038/0001-00
Razão Social: INOVE CONSTRUÇOES LTDA ME
Endereço: DR MIGUEL OMENA 0 / TAPERAGUA / MACEIO / AL / 57160-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/12/2016 a 19/01/2017

Certificação Número: 2016122103034831507978

Informação obtida em 26/12/2016, às 14:50:13.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SSP-AL	
Fls.	407
Rubrica	A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.581.038/0001-00

Certidão n°: 122188418/2016

Expedição: 23/12/2016, às 13:05:21

Validade: 20/06/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - M

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.581.038/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

 <p>GOVERNO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DIRETORIA DE ARRECAÇÃO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO</p>	<p>SEP-AL 15 15/12/16</p>
Certidão Negativa de Débitos	
<p>Razão Social: INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - ME - REGULAR CNPJ : 14581038000100</p>	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda estadual cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, até a presente data, débitos inscritos em Dívida Ativa.</p>	
<p>Certidão expedida com base na Portaria SARE nº 62, de 23 de julho de 2004.</p>	
<p>Emitida às 15:07:33 do dia 15/12/16 Válida até 13/02/2017.</p>	
<p>Código de controle da certidão:C4BD-0844-D902-F2F6</p>	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, através do endereço http://www.sefaz.al.gov.br/certidao.</p>	
<p>Certidão expedida gratuitamente.</p>	



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 92720 / 2016

SSP-AL
 Nº 436
 Retido

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico

Inscrição: 901388781**Identificação:** 490534535**Contribuinte**
INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E
ENGENHARIA LTDA - ME**C.N.P.J./C.P.F.**
14581038000100**Situação Cadastral**
Ativo**Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento**
AVENIDA - ÁLVARO OTACÍLIO, Nº: 03731, SALA 304 BL.10 ESPANHA
57035-180, JATIUCA TRADE RESIDENCE
Quadra: , Lote:, Loteamento:**Bairro:** JATIUCA**Cidade:** MACEIO**Data Expedição**
14/12/2016**Validade**
13/04/2017**Nº Protocolo**
0**Data Protocolo**
14/12/2016**N.º De Autenticidade:** 562.AC0.B0F.ECF

Certificamos, com fundamento nas informações exaradas no processo Administrativo acima indicado, e as constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.


Certidão emitida as 16:29:49 do dia 14/12/2016
 A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de finanças,
 no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/smf/> ou na própria Secretaria de Finanças.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Observação:



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **INOVE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ENGENHARIA LTDA - ME**
CNPJ: **14.581.038/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:35:39 do dia 13/10/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/04/2017.

Código de controle da certidão: **6501.A680.76B6.0BB7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

No. do Documento: 2016NE05005 Data de emissao: 30/12/2016 Gestao: 00001

UG Descricao
540033 SEC DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA

No. Processo
02100-002191/2014
CNPJ/MF

Credor: INOVE CONST. INCORPORACOES E ENGENHARIA

14581038-0001/00

Endereco: AV ALVARO OTACILIO 3731 SL 304 BL 10 EDF. ESPANHA JATIUCA
Cidade: MADEIRO UF: AL CEP: 57036850 Origem Material

Esfera Evento UD Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 19033 06181022132070000 0100000000 449051 004416

SUB-ITEM: 91

Ref.Dispensa: LEI 8666/93

Empenho Orig.:

Acordo:

Licitacao : 14

Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior

Valor do Empenho: R\$

Saldo Disponivel

*****569.580,00

*****569.580,00

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
Exercicio Sequinte			
569.580,00			

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE SITIOS DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL NOS MUNICIPIOS:			
	JUNQUEIRO/AL;	1	109.487,52	109.487,52
2	UNID MARECHAL DEODORO/AL;	1	83.728,92	83.728,92
3	UNID CORURIFE/AL (FINDORAMA);	1	107.773,52	107.773,52
4	UNID CORURIFE/AL (FONTAL DE CO RURIFE);	1	84.622,08	84.622,08
5	UNID SAO MIGUEL DOS CAMPOS/AL;	1	79.296,48	79.296,48
6	UNID JEQUIA DA PRAIA/AL, REFE-RENTE AO LOTE 4.	1	104.671,48	104.671,48

Paulo Domingos de Araujo Lima Junior - Cel Pli
Secretario de Estado da
Seguranca Publica
CPF 496.708.894-20

Fabricia Goncalves Cavalcante
Gerente de Contabilidade/SSP
CRC 4840-AL

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****569.580,00

Local e Data da Entrega

30/12/2016

SP/ MADEIRO

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 053411654/03 -- HELIELMO TEIXEIRA VERGETTI

ENADOR DE DESPESA: 49570889-42 -- PAULO DOMINGOS DE ARAUJO

OR FINANCEIRO: 207947704-87 -- TANIA MARIA L. PEREIRA

IMPRESSO PELO SIAFEM Pag. 1